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O‘zbekiston Respublikasi hududlaridagi yirik elektr energiyasi iste’molchisining elektr
ta’minoti ishonchliligini mustaqil texnik tekshiruvdan o‘tkazish bo‘yicha

O‘zbekiston Respublikasi, 2026 yil
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1. Umumiy qoidalar

Buyurtmachi: “O‘zenergosotish™ Al.
Ijrochi: Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda aniglanadigan mustaqil kompaniya.

Tekshiruv obyektlari: Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan 281 ta yirik elektr energiyasi
iste’molchisidan iborat dastlabki ro‘yxat. Mazkur ro‘yxat asosida dastlabki kameral tahlil o‘tkazilib,
elektr ta’minotida uzilishlar eng ko‘p kuzatilayotgan hamda ishonchlilik ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng
dolzarb muammolarga ega bo‘lgan 26 ta yirik iste’molchi tanlab olinadi. Batafsil sayyor texnik
tekshiruv, o‘Ichov-diagnostika ishlari va individual hisobotlar tanlab olingan 26 ta iste’'molchi bo‘yicha
amalga oshiriladi. (1-ilova).

Ishlar bajariladigan hudud: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri.

2. Ishlarni bajarish uchun asos

Ishlarni bajarishning asosi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan 281 ta yirik elektr energiyasi
iste’molchisining elektr ta’minoti ishonchliligi bo‘yicha dastlabki ma’lumotlarni o‘rganish, uzilishlar
va boshqa muammoli holatlarni tahlil qilish hamda mazkur tahlil natijalari asosida batafsil texnik
tekshiruv o‘tkaziladigan 26 ta yirik iste’molchini aniglashdan iborat. Ijrochi tomonidan tanlab olingan
26 ta iste’'molchi bo‘yicha elektr ta’minoti tizimining texnik holati, ishonchlilik darajasi, uzilishlarning
sabablari va mavjud xavflari mustaqil ravishda baholanadi hamda aniglangan muammolarni bartaraf
etish bo‘yicha Buyurtmachiga tegishli hisobotlar, tavsiyalar va takliflar taqdim etiladi.

Amalga oshiriladigan ishlar O‘zbekiston Respublikasining elektr energetikasi sohasidagi
gonunchiligi, elektr qurilmalarini tuzish va ulardan foydalanish, elektr energiyasi sifati, rele himoyasi
va avtomatikasi (RHA), tijorat hisobi talablari hamda qo‘llaniladigan boshqa normativ-texnik hujjatlar
hisobga olingan holda bajariladi.

3. Ishning magsadi

Tagdim etilgan ro‘yxatga asosan, yirik iste’molchi elektr ta’minotining amaldagi holati va
ishonchlilik darajasi bo‘yicha xolis mustaqil baho olish, elektr ta’minoti bilan bog*lig muammolari eng
dolzarb bo‘lgan 26 ta iste’molchini belgilangan mezonlar asosida tanlab olish hamda ular bo‘yicha
mustaqil batafsil texnik tekshiruv o‘tkazishdan iborat.

Tekshiruv natijasida elektr ta’minotidagi texnik, tashkiliy, ekspluatatsion va tizimli muammolar
aniglanadi hamda ularni bartaraf etish, elektr ta’minoti ishonchliligini oshirish va kelgusidagi xavflarni
kamaytirish bo‘yicha aniq texnik, tashkiliy va dastlabki investitsiyaviy takliflar ishlab chiqiladi.

4. Tekshiruvning asosiy vazifalari

1. Tanlab olingan 26 ta iste’molchi bo‘yicha sayyor texnik ko‘rik, zarur o‘lchov-diagnostika
ishlari, texnik hisob-kitoblar va individual hisobotlarni tayyorlash.

2. Mustaqil manbalar sonini, amaldagi ishonchlilik toifasini hamda texnik shartlar, loyiha va

shartnomaga muvofiqgligini aniqlash.

Avariyaviy va rejali uzilishlarni tahlil gilish, ularning bevosita va tub sabablarini aniglash.
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4. Podstansiyalar, transformatorlar, havo/kabel liniyalari (HL/KL), tagsimlash qurilmalari (TQ),
kommutatsiya apparatlari, RHA, avariyaga qgarshi avtomatika (AQA), avtomatik zaxirani ulash
(AVR) va dispetcherlik boshqaruvi tizimlarining holatini baholash.

5. Ta’minlovchi uskunalarning yuklanishi, quvvat zaxirasi va istigboldagi yuklamani ta’minlash
imkoniyatini tahlil gilish.

6. Elektr energiyasi sifati, tijorat va texnik hisobini tekshirish.

Tarmoq tashkilotlari va iste’molchining javobgarligini chegaralash.

8. Ustuvor tadbirlar, taxminiy gqiymat, muddatlar va Vazirlar Mahkamasiga kiritiladigan
umumlashtirilgan takliflarni shakllantirish.

Batafsil texnik tekshiruv va chuqurlashtirilgan hisob-kitoblar faqat tanlab olingan 26 ta yirik
iste’molchi bo‘yicha amalga oshiriladi. Muayyan texnik tadbirlarning hajmi har bir obyektning
texnik holati, aniqlangan xavflari, mavjud ma’lumotlari va texnik zaruratidan kelib chiqib
belgilanadi.

=

5. Tekshiruv chegaralari

Tekshiruv quyidagi zanjir bo‘yicha amalga oshiriladi: manba/tayanch podstansiya — magistral
yoki hududiy tarmoq — ta’minlovchi podstansiya — HL/KL — ulanish nuqtasi — balans mansubligi
chegarasi — iste’molchining kirish tagsimlash qurilmasi. Ichki tarmogqlar buzilish sabablarini aniglash
uchun zarur bo‘lgan hajmda tekshiriladi.

6. Dastlabki ma’lumotlar ro‘yxati

6.1. Har bir yirik iste’molchi bo‘yicha

e nomi, STIR, manzili, tarmog‘i va ish rejimi;

e o‘rnatilgan, ulangan, ruxsat etilgan, shartnomaviy va amaldagi maksimal quvvat;

e yillik iste’mol, kuchlanish sinfi, ulanish nugqtalari va ishonchlilik toifasi;

e texnik shartlar, shartnoma, chegaralash dalolatnomalari va bir chiziqli sxemalar;

e 0‘z generatsiyasi, avariyaviy manbalar va kengaytirish rejalari to‘grisidagi ma’lumotlar.

6.2. Tarmoq va energiya ta’minoti tashkilotlaridan

e tashqi elektr ta’minoti sxemalari va operativ sxemalar;
o transformatorlar, HL va KL parametrlari hamda yuklanishi;
e uzilishlar jurnallari, dispetcherlik yozuvlari, SCADA/ASDU va RHA ma’lumotlari;

e ta’mirlash dasturlari, quvvat cheklovlari, avvalgi tekshiruvlar va tarmoqni rivojlantirish
rejalari.

7. Tahlil qilinadigan davr

Kamida oxirgi 36 oylik ma’lumotlardan foydalaniladi; oxirgi 6 oy alohida tahlil gilinadi.
Ma’lumotlar to‘liq bo‘lmaganda, tahlil cheklovlari ko‘rsatilgan holda barcha mavjud davr
ma’lumotlaridan foydalaniladi. Zarur hollarda elektr rejimlari bo‘yicha hisob-kitoblar normal,
ta’mirlash va avariyadan keyingi rejimlar uchun, mavjud texnik ma’lumotlar va hisoblash modeli
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asosida amalga oshiriladi. Istigboldagi yuklama o°sishi bo‘yicha hisob-kitoblar faqat elektr ta’minoti

ishonchliligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan obyektlar va texnik jihatdan asoslangan holatlar uchun
bajariladi.

8. Elektr ta’minotidagi uzilishlarni tahlil qilish

Har bir obyekt bo‘yicha to‘liq uzilishlar, qisman cheklovlar, gisqa va uzoq muddatli tanaffuslar,

avtomatik qayta ulash (APV), tashqi tarmoq va iste’molchining ichki tarmoqlaridagi buzilishlar tarixi

shakllantiriladi.
Ko‘rsatkich Mazmuni
Sana/vaqt boshlanishi va tiklanishi
Davomiyligi daqiqga/soat
Xususiyati avariyaviy/rejali

Uzilgan quvvat va yetkazib | MVt; kVt-soat/MV1-soat
berilmagan energiya

Sabab va shikastlangan tasdiglangan ma’lumotlar
element

Mansubligi/takrorlanishi tashkilot; ha/yo‘q

Elektr energiyasi sifati bo‘yicha chuqurlashtirilgan o‘Ichovlar kuchlanish sifati bilan bog‘liq

shikoyatlar, texnik nosozliklar, kuchlanishning o‘zgarishi yoki boshqa aniglangan muammolar mavjud
bo‘lgan obyektlarda amalga oshiriladi.

VTP

9. Ishonchlilik ko‘rsatkichlari

Avariyaviy va rejali uzilishlar soni.

Uzilishlarning jami, o‘rtacha va maksimal davomiyligi.

Yetkazib berilmagan elektr energiyasi va maksimal uzilgan quvvat.

Ruxsat etilmagan kuchlanish va quvvat cheklovi holatlari.

Tayyorlik koeffitsiyenti va uzluksiz ta’minot vaqtining ulushi.

Ma’lumotlar mavjud bo‘lganda — SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS va boshqa
qo‘llaniladigan ko‘rsatkichlar.

10. Ta’minot markazlarini tekshirish

kuchlanish sinfi, TQ sxemasi, transformatorlar soni va quvvati;

maksimal yuklanish, quvvat zaxirasi, texnik holat va ishga tushirilgan yil;

avariyaviylik, ta’mirlashga yaroqlilik, RHA va AVR holati;

yuklamani boshqa manbaga o‘tkazish imkoniyati va kommutatsiya imkoniyatining yetarliligi;
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e quvvat tangisligi va tor joylarning mavjudligi.

11. Havo va kabel liniyalarini tekshirish

e markasi, kesimi, uzunligi, o‘tkazish qobiliyati va amaldagi yuklanishi;

e foydalanish muddati, nugsonlar, avariyaviylik va trassalar holati;

e zaxira aloganing mavjudligi va tezkor gayta ulash imkoniyati;

e qisqa tutashuv toklariga, termik chidamlilikka va istigboldagi yuklamaga muvofiqligi.

12. Tagsimlash qurilmalari va kommutatsiya uskunalarini tekshirish

6/10/35/110 kV TQIar, o‘chirgichlar, ajratgichlar, shinalar, o‘lchov transformatorlari, yerga
ulash, blokirovkalar, operativ ta’minot, yong‘in xavfsizligi holati, ehtiyot qismlar mavjudligi va sinov
natijalari tekshiriladi.

13. Rele himoyasi, avtomatika va avariyaga qarshi boshqaruv

e sozlamalarning amaldagi sxema va rejimlarga muvofiqligi;

e selektivlik, sezgirlik, tezkorlik va zaxiralash;

e AVR, APV va AQA qurilmalarining ishlash qobiliyati hamda avariyaviy hodisalarni qayd
etish;

e tekshiruv muddatlari, sinov bayonnomalari va operativ xodimlarning tayyorgarligi.

14. Ishonchlilik toifasi va zaxiralashni baholash

Amaldagi sxema talab etilgan ishonchlilik toifasi, texnik shartlar va loyiha bilan tagqoslanadi.
Manbalarning mustaqilligi, zaxiraning o‘tkazish qobiliyati, qayta ulash vaqti hamda zaxira
ta’minotining texnologik minimumni qoplash qobiliyati tekshiriladi.

15. Quvvat balansi va yuklanishni baholash

Element O’rnatilgan | Maks. Yuklanish, z;;ant Zaxiral/ta
o . qe
quvvat yuklama Yo yuklama nqislik

Transformator/liniya

Hisob-kitoblar normal, ta’mirlash va avariyadan keyingi rejimlar uchun kamida 5 yillik istigbol
yoki Buyurtmachi bilan kelishilgan boshqa davr hisobga olingan holda bajariladi.

16. Elektr energiyasi sifati

e barqarorlashgan og‘ish va kuchlanish pasayishi/ortib ketishi;
e nosimmetriya, chastota, fliker va garmonik tarkibiy qismlar;
e reprezentativ rejim uchun yetarli bo‘lgan monitoring davomiyligi;
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e natijalarni qo‘llaniladigan standartlar va shartnoma talablariga tagqoslash.

17. Elektr energiyasining tijorat va texnik hisobi

Hisobga olish nuqtalari, aniqlik sinfi, ulanish sxemalari, qiyoslash, vaqtni sinxronlashtirish,
aloga kanallari, yuklama profillarining to‘ligligi, ENHAT/billing bilan integratsiya va tafovutlarni
aniqlash imkoniyati tekshiriladi. Nugsonlarni bartaraf etish va ma’lumotlar ishonchliligini oshirish
bo‘yicha tadbirlar belgilanadi.

18. Operativ-dispetcherlik boshqaruvi

e iste’molchi, tarmoq va energiya ta’minoti tashkilotlarining o‘zaro hamkorlik tartibi;
e qayta ulash sxemalari, avariyaga qarshi yo‘rignomalar va ta’'minotni tiklash vaqti;

e telemetriya, teleboshqaruv va aloga kanallarining mavjudligi;

e texnologik buzilishlarni ro‘yxatga olish, tekshirish va yopish tartibi.

19. Texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashni tashkil etish

Texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash (TXK va T) strategiyalari, diagnostika va sinovlarning
davriyligi, ta’mirlash dasturlarining bajarilishi, avariyaviy zaxira, xodimlar, pudratchilar va hujjatlar
bilan ta’minlanganlik, shuningdek kechiktirilgan ta’mirlashlarning ishdan chiqgish xavfiga ta’siri
baholanadi.

20. Asbob-uskunaviy o‘lchovlar va diagnostika

e sifat parametrlari va yuklama profillarini qayd etish;

e kontakt birikmalari va uskunalarni teplovizion nazorat qilish;

e izolyatsiya va yerga ulash qurilmalari qarshiligini kelishilgan dastur bo‘yicha o‘Ichash;

e kabellar, transformatorlar va o‘chirgichlarni mavjud buzmaydigan usullar bilan diagnostika
qilish;

e guvohnomalari ilova gilingan giyoslangan/kalibrlangan o‘Ichov vositalaridan foydalanish.

21. Elektr rejimlarini hisoblash

Quvvat ogimlarini tagsimlash, kuchlanish darajalari, qgisqa tutashuv toklari, yo‘qotishlar va
avariyadan keyingi rejimlar hisoblanadi. Modellar tekshiriladigan bo‘lishi, dastlabki farazlarni o'z
ichiga olishi va texnik jihatdan qo‘llash mumkin bo‘lgan hollarda kritik elementlar uchun N-1
ssenariylarini gamrab olishi kerak.
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22. Ishonchlilik xavflarini baholash

Boshqaruv Mas’ul

Xavf Ehtimollik i i
av imollik | Oqibat Daraja choralari tomon

Kritik elementning
ishdan chiqishi

Tanlab olingan 26 ta iste’molchi bo‘yicha esa texnik tekshiruv natijalariga asoslangan batafsil
xavf baholash ishlari bajariladi. Xavflar yagona uslub asosida kritik, yuqori, o‘rta va past darajalarga
ajratiladi. Xavf darajasi aniglangan muammoning ehtimolligi, oqibati, uzilishlar ko‘lami va iste’molchi
faoliyatiga ta’siridan kelib chiqib belgilanadi..

23. Aniqlangan muammolarni javobgarlik bo‘yicha chegaralash

e magistral elektr tarmog*i;
e hududiy tagsimlash tarmog‘i;
e energiya ta’'minoti tashkiloti;
e yirik iste’molchining ichki tarmogqlari;
e tutash yoki birgalikdagi javobgarlik.
Har bir muammo daliliy asosga, joylashuvga, aktiv/jarayon egasiga va uni bartaraf etish uchun
taklif etiladigan mas’ul shaxsga ega bo‘lishi kerak.

24. Tadbirlarni ishlab chiqish

7. Mavjud holat va aniglangan nugsonning tavsifi.

8. Texnik yechim va ishonchlilikka kutilayotgan ta’sir.

9. Zarur loyiha, qurilish-montaj va tashkiliy ishlar.

10. Cheklovlar, o‘zaro bog‘ligliklar va amalga oshirish shartlari.
11. Mas’ul tomonlar, muddat va nazorat natijasi.

25. Texnik-iqtisodiy baholash

Ne | Tadbir CAPEX | OPEXYyil | Samara | Muddat | Ustuvorlik

Qiymat dastlabki ma’lumotlarning mavjudligiga qarab yiriklashtirilgan yoki smeta hisob-kitobi
asosida aniqlanadi. Narxlar darajasi, valyuta, QQS, farazlar va baholash aniqligi ko‘rsatiladi.

26. Tadbirlarning ustuvorligini belgilash

e | —yo‘l qo'yib bo‘lmaydigan xavfni bartaraf etish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmaydigan
choralar;
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I — amalga oshirish muddati 12 oygacha bo‘lgan birinchi navbatdagi choralar;
[II — o‘rta muddatli investitsiyaviy choralar;

[V — tarmoqni strategik rivojlantirish va rekonstruksiya qilish.

Ustuvorlik hayot va xavfsizlikka tahdid, uzilishlarning ko‘lami va takrorlanishi, texnologik

zarar, qiymat, amalga oshirish imkoniyati va istigboldagi rivojlanishga ta’sirni hisobga oladi.

12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.

27. Har bir iste’molchi bo‘yicha individual hisobot

Obyekt pasporti va rahbariyat uchun qisqacha xulosa.

Tashqi va ichki elektr ta’minoti sxemasining tavsifi.

Ko‘riklar, o‘lchovlar, hisob-kitoblar va uzilishlar tahlili natijalari.
[shonchlilik toifasi, energiya sifati va hisobini baholash.
Nugsonlar ro‘yxati va xavflar xaritasi.

Mas’ullar, muddatlar va qiymat ko‘rsatilgan tadbirlar rejasi.
Fotofiksatsiya, sxemalar, bayonnomalar va dastlabki ma’lumotlar.

28. Iste’molchi bo‘yicha umumlashtirilgan hisobot

obyektlarning hududiy va tarmoglar bo‘yicha tuzilishi;

uzilishlar, yetkazib berilmagan energiya va energiya sifati bo‘yicha umumlashtirilgan
ko‘rsatkichlar;

buzilishlarning tipik va tizimli sabablari;

tarmogqning kritik tugunlari va eng yuqori xavfga ega iste’molchilar;
umumlashtirilgan investitsiya portfeli va bosqichma-bosqich reja;
normativ, tashkiliy va texnik xususiyatdagi takliflar.

29. Vazirlar Mahkamasi uchun tadbirlsar

Ijrochi qisqacha asoslantirish, tizimli muammolar ro‘yxati, aniq choralar, mas’ul

vazirliklar/idoralar va tashkilotlar, muddatlar, moliyalashtirish manbalari, kutilayotgan natija va ijroni
nazorat gilish mexanizmini o‘z ichiga olgan alohida takliflar loyihasini tayyorlaydi.

30. Elektron ma’lumotlar bazasi va GIS bog‘lanishi

Barcha natijalar Excel/CSV tuzilmali tahrirlanadigan formatda va kelishilganda obyektlar

hamda muammoli elementlarning koordinatalari bilan bog‘langan holda topshiriladi. Identifikatorlar
iste’molchi kartochkasi, uzilish hodisasi, uskuna, xavf va tadbir o‘rtasidagi bog‘lanishni ta’minlashi

kerak.

31. Materiallarni topshirish formatlariga qo‘yiladigan talablar

hisobotlar — DOCX va PDF;

jadvallar va reyestrlar — XLSX/CSV;

sxemalar — dastlabki tahrirlanadigan format va PDF;
fotomateriallar — izohlar va sana ko‘rsatilgan JPG/PNG;
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¢ hisoblash modellari — foydalanilgan dasturiy ta’minotning dastlabki formatida;
e e¢lektron arxiv — kelishilgan papkalar tuzilmasi va fayllar reyestri bilan.

32. Ishlarni bajarish bosqichlari

Bosqich Mazmuni Natija
I dastur, ma’lumotlar so‘rovi, jadval tasdiglangan dastur
Tayyorgarlik
2. Kameral sxemalar, uzilishlar va yuklamalarni tahlil dastlabki xulosalar
gilish
3. Sayyor ko‘rik, suhbat, o‘lchovlar dalolatnoma va tekshiruv
materiallari
4. Hisoblash rejimlar, ko‘rsatkichlar va xavflar hisoblash modellari
5. Hisobot individual va umumlashtirilgan hisobotlar natijalar to‘plami
6. Kelishish e’tirozlarni bartaraf etish, taqdimot yakuniy gqabul qilish

33. Kalendar jadval

Umumiy muddat shartnoma bilan belgilanadi. Ijrochi bilan shartnoma tuzilganidan so‘ng
15 ish kuni ichida bajarilgan ishlar bo‘yicha buyurtmachiga to‘liqg ma’lumot beriladi.

34. Ijrochiga qo‘yiladigan talablar

e mustaqillik va manfaatlar to‘qnashuvining yo‘qligi;

e yirik sanoat iste’molchilari va tarmoq obyektlarining elektr ta’minoti tizimlarini tekshirish

tajribasi;

e tarmoqlar, podstansiyalar, RHA, energiya sifati, hisob, rejimlar va iqtisodiyot bo‘yicha

malakali mutaxassislarning mavjudligi;
e zarur hisoblash dasturiy ta’minoti va o‘lchov uskunalaridan foydalanish imkoniyati;
e sifat, mehnatni muhofaza gilish va axborot xavfsizligini boshqarish tizimi.

35. Ishchi guruh tarkibiga qo‘yiladigan talablar

Vazifa

Minimal malaka

Loyiha rahbari

kompleks tekshiruvlarni boshqarish
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Vazifa

Minimal malaka

Bosh muhandis

elektr tarmogqlari va podstansiyalar

RHA mutaxassisi

sozlamalarni hisoblash va hodisalarni tahlil qilish

Sifat/hisob bo‘yicha
mutaxassis

o‘lchovlar, ENHAT va yuklama profillari

Rejimlar hisobchisi

N-1 modellashtirish va tahlil

Iqtisodchi-smetachi

giymat va ustuvorliklarni baholash

Mehnatni muhofaza qilish
bo‘yicha ekspert

sayyor ishlar xavfsizligi

36. O*zaro hamkorlik va kirish tartibi

Buyurtmachi ma’lumotlar taqdim etilishi va obyektlarga kirishni muvofiqlashtiradi. Ijrochi
kirish rejimi, mehnatni muhofaza qilish talablari va naryad-ruxsat tizimiga rioya qiladi. Suhbatlar,
ko‘riklar va o‘lchovlar operativ boshqaruvga aralashmagan holda tegishli tashkilotning vakolatli
vakillari bilan birgalikda o‘tkaziladi.

37. Sifat nazorati va natijalarni qabul qilish

19. To‘liglik va tasdiglangan dasturga muvofiqlikni tekshirish.

20. Ijrochining hisob-kitoblari va xulosalarini ichki texnik ekspertizadan o*tkazish.

21. Natijalarni Buyurtmachi va manfaatdor tashkilotlarga taqdim etish.

22. Asoslantirilgan e’tirozlarni kelishilgan muddatda bartaraf etish.

23. Tuzatilgan to‘liq to‘plam topshirilgandan keyin qabul qilish dalolatnomasini imzolash.

Qabul gilish mezonlari: 26 ta obyektni qamrab olish, xulosalarning dastlabki ma’lumotlargacha
kuzatilishi, hisob-kitoblarning takror ishlab chigilishi, tadbirlarning aniqligi, ichki ziddiyatlarning
yo‘qligi va tahrirlanadigan dastlabki fayllarning topshirilishi.

38. Maxfiylik, xavfsizlik va yakuniy qoidalar

ljrochi texnik, tijorat va shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligini, elektron ma’lumotlarning
himoyasini hamda sanoat, elektr va yong‘in xavfsizligi talablariga rioya etilishini ta’minlaydi.
Materiallarni e’lon qilish va uchinchi shaxslarga berish fagat Buyurtmachining yozma roziligi bilan
amalga oshiriladi. Texnik topshiriqqa o‘zgartirishlar yozma ravishda rasmiylashtiriladi. Texnik
topshiriq va shartnoma o‘rtasidagi ziddiyatlar shartnoma hamda O‘zbekiston Respublikasi
gonunchiligida belgilangan tartibda hal etiladi.
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“O‘zenergosotish” AJ | Texnik topshirig

ILOVALAR

1-ilova. Yirik iste’molchi ro‘yxati

Ne | Nomi STIR | Hudud | Manzil Tarmoq Schanish Izoh

sinfi

26

2-ilova. Tekshiruv obyekti pasporti shakli

Parametr Ma’lumotlar

Iste’molchi/STIR

Manzil va koordinatalar

Ta’minot markazlari

Ulanish nugqtalari va kuchlanish

[shonchlilik toifasi

Quvvat: ruxsat
etilgan/shartnomaviy/amaldagi

Asosiy va zaxira manbasi

Kritik texnologik yuklama

Bog‘lanish uchun shaxslar
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3-ilova. Uzilishlar reyestri

"O‘zenergosotish” AJ | Texnik topshirig

Boshla Davom Yetkazid Elem
Ne | Sana gy Tugashi |, . . Turi | MVt | berilmaga | Sabab Egasi
nishi iyligi k ent
n energiya
1
4-ilova. Muammolar va tadbirlar reyestri
Iste’mo : : s y
ID lchi Muammo | Dalil | Xavf | Tadbir | Mas’ul | Muddat | Qiymat | Ustuvorlik

S-ilova. Fotofiksatsiyaga qo‘yiladigan talablar

e fotosuratning noyob raqami va obyekt/uskuna bilan bog‘lanishi;
e sana, joy, qisqacha tavsif va suratga olgan shaxs;

e umumiy ko‘rinish va nugsonning batafsil ko‘rinishi;

e amaldagi holatni o‘zgartiradigan retushga yo‘l qo‘ymaslik;

e tanlangan materiallarni hisobotga, to‘liq to‘plamni esa elektron arxivga Kiritish.

6-ilova. Javobgarlik matritsasi

Muammo/tadbir

Tarmoq
tashkiloti

Energiya
ta’minoti
tashkiloti

Iste’molchi

Boshqa
organ

Muddat
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Kelishilgan:

Boshgaruv raisining moliyaviy, transformatsiya
va xususiylashtirish bo‘yicha birinchi
o‘rinbosari

Komissiya raisi

Boshqaruv raisining o‘rinbosari
Komissiya raisi o‘rinbosari

Elektr energiyasini
xarid qilish va sotish
bosh boshqarmasi boshlig*i

Buxgalteriya hisobi va hisobotlar boshqarmasi
Bosh buxgalter o*rinbosari

Davlat-xususiy sherikchilik loyihalari bilan
ishlash
boshqarmasi boshlig®i o‘rinbosari

Elektr energiyasi eksporti va importi bo*limi
boshlig®i

Axborot texnologiyalari
bo*limi boshlig®i

Yuridik bo*lim boshlig®i
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