TEXNIK TOPSHIRIQ

I. “Baxt va Chinoz o‘quv-tarbiya muassasalari” faoliyatiga bag‘ishlangan
hujjatli film tayyorlash to‘g‘risida

1. Umumiy tushuncha.

“Baxt va Chinoz o‘quv-tarbiya muassasalari” faoliyatiga bag‘ishlangan hujjatli filmi
o‘smirlar uchun mo‘ljallangan yopiq ta’lim muassasalari tarixiga bag‘ishlanadi. Ushbu
muassasalar ko‘p yillar davomida vaqtinchalik yordam ko‘rsatish joyi sifatida qaralgan bo‘lsada,
amalda izolyatsiya, qat’iy rejim va bolani jamiyatdan ajratish mantig‘i asosida faoliyat yuritgan.

Hujjatli filmda o‘zgarish jarayonini ko‘rsatishi kerak: o°‘g‘il va qizlar uchun
mo‘ljallangan yopiq maktab-internatlardan yangi inqiroz markazlari modeliga o‘tish. Bunda
o‘smir “qoidabuzar” sifatida emas, balki xavfsizlik, psixologik yordam, tiklanish va ijtimoiy
moslashuvga muhtoj bo‘lgan og‘ir hayotiy vaziyatdagi bola sifatida ko‘riladi.

Filmning asosiy g‘oyasi:

Bu jinoyat emas, balki o‘z vaqtida ko‘rsatilmagan yordamdir.

Film sobiq tarbiyalanuvchilarning shaxsiy hikoyalari, mutaxassislar sharhlari, eski
va yangi tizimlarning vizual kontrasti, arxiv materiallari, grafika hamda hujjatli kuzatuvlarni
birlashtirishi kerak.

Loyiha jinoiy tergov, ayblovchi reportaj yoki idora hisoboti uslubida qurilmasligi lozim.
Bu o‘smirlar, tizim va bolaning yordam olish huquqi haqidagi halol, hissiy jihatdan vazmin
va chuqur hujjatli film bo‘lishi kerak.

Magsad va vazifalar.

Asosiy maqsad.

Hagqiqiy inson hikoyalari va professional tahlillar orqali maktab-internatlarning yopiq
modeli nima uchun samarasiz bo‘lganini, inqiroz markazlariga o‘tish esa o‘smirlar uchun
insonparvar qo‘llab-quvvatlash tizimini shakllantirishda muhim gqadam bo‘lganini ko‘rsatuvchi
hujjatli film yaratish.

Vazifalar.

Pudratchi quyidagilarni amalga oshirishi talab etiladi:

eski yopiq muassasalar tizimi tarixini ochib berish;

o‘smirlarning bunday muassasalarga qanday tushib qolganini ko‘rsatish;

ko‘plab tarbiyalanuvchilar jiddiy jinoyatlar sodir etgani uchun emas, balki og‘ir hayotiy
vaziyatlar sababli ushbu muassasalarga tushganini tushuntirish;

eski tizimning sharoitlari va muhitini ko‘rsatish;

yopiq muhitning o‘smirlarga psixologik ta’sirini ochib berish;

sobiq tarbiyalanuvchilarning shaxsiy hikoyalarini tagdim etish,;

tizimda ishlagan va uning muammolarini tushunadigan mutaxassislarni ko‘rsatish;

1slohot sabablarini tushuntirish;

inqiroz markazlarining yangi modelini ko‘rsatish;

izolyatsiya va qo‘llab-quvvatlash o‘rtasida vizual kontrast yaratish;

qahramonlar bilan nozik va axloqiy jihatdan mas’uliyatli ishlashni ta’minlash.

Film formati.

Pudratchi filmning yakuniy formatini Buyurtmachining magsadlarini hisobga olgan holda
taklif qilishi kerak.

Tavsiya etiladigan parametrlar:
Parametr Talab

Format Hujjatli film

Ishchi nomi “Baxt va Chinoz o‘quv-tarbiya muassasalari”




Davomiyligi 2540 daqiqa

Til Rus / o‘zbek tili, kelishuvga ko‘ra
Subtitrlar Zarur bo‘lganda rus, o‘zbek va ingliz tillarida
Asosiy kadr formati 16:9
Sifat Full HD / 4K
Qo‘shimcha . ) . .
versiyalar Ijtimoiy tarmogqlar uchun tizer, treyler va qisqa videolar
Uslub Hujjatli, nozik, kinematografik, reklamasiz

Filmning ishlab chiqarish tuzilmasi

1. Loyihani tadqiq etish, muharrirlik jihatdan ishlab chiqish va hujjatli verifikatsiya
qilish.

Suratga olish davri boshlanishidan oldin pudratchi hujjatli filmning mazmunan to‘laqonli,
faktologik jihatdan aniq va ishlab chiqarish nuqtayi nazaridan amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan
asosini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan to‘liq tadqiqot, mubharrirlik va dramaturgik
tayyorgarlik bosqichini amalga oshirishi shart.

Mazkur bosqich ishlab chiqarishning majburiy qismi hisoblanadi va uni faqat
buyurtmachi tomonidan oldindan taqdim etilgan ishtirokchilar ro‘yxati asosida intervyular
suratga olish bilan almashtirib bo‘lmaydi. Pudratchi mavzuni mustaqil ravishda muharrirlik
nuqtayi nazaridan ishlab chiqishi, faktlarni dastlabki verifikatsiyadan o‘tkazishi,
gahramonlarning dramaturgik salohiyatini aniqlashi, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan axloqiy va
ishlab chiqarish xatarlarini aniqlashi, shuningdek, bo‘lajak filmning hujjatli arxitekturasini
shakllantirishi kerak.

Tadqiqot bloki.

Pudratchi o‘smirlar uchun yopiq o‘quv-tarbiya muassasalari, jumladan, “Baxt va Chinoz”
markazlari faoliyati bilan bog‘liq tarixiy, institutsional va ijtimoiy kontekstni tizimli ravishda
o‘rganishi kerak.

Tadqiqot bloki doirasida quyidagilar amalga oshirilishi lozim:

o‘g‘il bolalar va gizlar uchun yopiq turdagi muassasalar faoliyati tarixini tahlil qilish;

ularning faoliyatining me’yoriy-huquqiy, ma’muriy va ijtimoiy kontekstini o‘rganish;

o‘smirlarning mazkur muassasalarga yuborilish sabablarini aniqlash;

bolani yopiq muassasaga joylashtirish bo‘yicha qarorlar qabul qilish mexanizmlarini
tahlil qilish;

komissiyalar, ta’lim tuzilmalari, ijtimoiy xizmatlar va jarayonning boshqa
ishtirokchilarining rolini o‘rganish;

eski tizimning maishiy, psixologik, pedagogik va institutsional xususiyatlari haqida
ma’lumot to‘plash;

islohotlarni amalga oshirish va avvalgi model faoliyatini keyinchalik to‘xtatish
sabablarini o‘rganish;

izolyatsiya mantiqidan inqirozli yordam, hamrohlik va ijtimoiy moslashuv mantiqiga
o‘tish jarayonini tahlil qilish;

o‘smirlar uchun inqiroz markazlarining yangi modelini, jumladan, uning faoliyat
tamoyillari, yo‘naltirish mexanizmlari, yordam turlari va avvalgi tizimdan farqlarini o‘rganish;

filmda to‘g‘ri ochib berilishi lozim bo‘lgan asosiy tushunchalarni aniqlash: izolyatsiya,
vaqtinchalik yordam, hayotiy qiyin vaziyat, reabilitatsiya, profilaktika, hamrohlik, inqirozli
joylashtirish, ijtimoiy moslashuv.

Tadqiqot yakunlari bo‘yicha pudratchi mavzuni nafagqat vogealar bayoni darajasida, balki
sabab-oqibat bog‘liqligi darajasida ham yaxlit tushunishi kerak: o‘smirlar nima sababdan yopiq



tizimga tushib qolgan, avvalgi model nima uchun ularning tiklanishini ta’minlamagan, qanday
institutsional o‘zgarishlar islohotlarga asos bo‘lgan va yangi model bolaga munosabat falsafasini
ganday o‘zgartirmoqda.

Muharrirlik jihatdan ishlab chiqish.

Pudratchi filmni mustaqil hujjatli asar sifatida muharrirlik nuqtayi nazaridan ishlab
chiqishi kerak.

Mazkur bosqich doirasida quyidagilar tayyorlanishi lozim:

loyihaning muharrirlik xaritasi,

asosiy mavzu va kichik mavzularning dastlabki ro‘yxati;

film qahramonlari xaritasi;

institutsional ishtirokchilar xaritasi;

nizolar va mazmuniy qarama-qarshiliklar xaritasi;

ehtimoliy hujjatli yo‘nalishlar ro‘yxati;

kuzatuv uchun mumkin bo‘lgan sahnalar ro‘yxati;

ekspert bloklari ro‘yxati;

dastlabki dramaturgik tuzilma;

mavzuni ochib berish uchun zarur bo‘lgan arxiv va vizual materiallar ro‘yxati;

qo‘shimcha tekshiruvni talab giladigan ochiq savollar ro‘yxati.

Mubharrirlik jihatdan ishlab chiqgishda film islohotlar to‘g‘risidagi ketma-ket hisobot
sifatida emas, balki o‘smirlarning shaxsiy hikoyalari tizimdagi o‘zgarishlar tahlili bilan
uyg‘unlashadigan hujjatli hikoya sifatida qurilishi hisobga olinishi kerak. Pudratchi mavzuning
qaysi jihatlari qahramon orqali, qaysilari ekspert orqali, qaysilari vizual kuzatuv orqali, qaysilari
arxiv materiallari, grafikalar va infografika orqali ochib berilishini aniglashi lozim.

Qahramonlar bilan dastlabki ishlash.

Pudratchi asosiy suratga olish ishlari boshlanishidan oldin filmning ehtimoliy
qahramonlari bilan dastlabki suhbatlarni o‘tkazishi kerak.

Dastlabki suhbatlarning magsadi:

qahramonning filmda ishtirok etishga tayyorlik darajasini aniqlash;

hikoya qilish mumkin bo‘lgan chegaralarni aniqlash;

qahramon tarjimai holining qaysi qismlarini ochiq muhokama qilishga tayyorligini
tushunish;

anonimlashtirish zarurati mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash;

ishtirokning emotsional xatarlarini baholash;

hikoyaning dramaturgik salohiyatini aniqlash;

gahramonning bugungi hayotidan kuzatuv uchun mumkin bo‘lgan sahnalarni aniqlash;

uning hikoyasi bilan bog‘liq joylarni aniqlash;

gahramon filmning asosiy yo‘nalishiga aylanishi yoki qo‘shimcha hikoya sifatida
kiritilishi mumkinligini aniqlash.

Har bir ehtimoliy qahramon bo‘yicha pudratchi quyidagilarni o‘z ichiga olgan
mubharrirlik dosyesini tayyorlashi kerak:

F.I.Sh. yoki gahramonning shartli belgisi;

yoshi;

hududi;

film mavzusi bilan bog‘liqligi;

gisqacha biografik ma’lumot;

tizimga tushib qolish holatlari, agar gahramon buni oshkor qilishga tayyor bo‘lsa;

muassasada bo‘lgan davri;

tizim ichidagi asosiy voqealar;

gahramonning hozirgi holati;

suratga olish uchun mumkin bo‘lgan sahnalar;

gahramonning vizual salohiyati;

qahramonning nutqiy salohiyati;



ochiqlik darajasi;

anonimlashtirish zarurati;

axloqiy cheklovlar;

huquqiy cheklovlar;

mubharrirlik xatarlari;

qahramonning filmda dastlabki dramaturgik vazifasi.

Qahramonlar “eng og‘ir hikoya” tamoyili asosida emas, balki hujjatli jihatdan
asoslanganlik mezoni bo‘yicha baholanishi kerak: mazmuniy yo‘nalishni olib bora olish, birinchi
shaxs nomidan gapira olish, vizual hikoyaning bir qismi bo‘la olish va shu bilan birga suratga
olish jarayonida qayta ruhiy jarohatlanishga duchor bo‘Imaslik.

Ekspertlar bilan dastlabki ishlash.

Pudratchi eski tizimning ichki ishlash mantig‘i va uni isloh qilish sabablarini tushuntira
oladigan ekspertlar va mutaxassislar bilan dastlabki suhbatlarni o‘tkazishi kerak.

Ekspertlar bilan dastlabki ishlar quyidagilarni oz ichiga olishi lozim:

har bir ekspertning vakolat va kompetensiya doirasini aniqlash;

ekspert tasdiqlashi mumkin bo‘lgan faktlarni qayd etish;

ekspert professional izoh bera oladigan mavzularni aniqlash;

ekspert izohlarini mazmuniy bloklarga ajratish;

ekspertlar o‘rtasidagi takroriy fikrlarni istisno qilish;

tomoshabinga tushuntirilishi zarur bo‘lgan terminologiyani aniqlash;

bahsli yoki nozik bo‘lishi mumkin bo‘lgan formulirovkalarni aniqlash;

har bir ekspert uchun individual savolnoma tayyorlash.

Har bir ekspert bo‘yicha pudratchi quyidagilarni o‘z ichiga olgan muharrirlik dosyesini
tayyorlashi kerak:

F.I.Sh.;

lavozimi;

film mavzusi bilan kasbiy bog‘ligligi;

tizim bilan ishlagan davri;

kompetensiya doirasi;

izoh beriladigan asosiy mavzular;

ekspert tasdiqlashi mumkin bo‘lgan faktlar;

ehtimoliy iqtibos sifatidagi tezislar;

filmda taxmin qilinayotgan dramaturgik vazifasi;

suratga olishning tavsiya etiladigan formati;

intervyu o‘tkaziladigan joy;

ehtimoliy cheklovlar;

go‘shimcha faktologik tekshiruv zarurati.

Ekspertlar yo‘nalishi “gapiruvchi boshlar” to‘plami sifatida emas, balki tomoshabinga
o‘smirning shaxsiy hikoyasidan institutsional muammoni anglashgacha bo‘lgan yo‘lni bosib
o‘tishga yordam beradigan mazmuniy navigatsiya tizimi sifatida qurilishi kerak.

Faktcheking va verifikatsiya.

Pudratchi filmda foydalaniladigan ma’lumotlarning dastlabki faktologik tekshiruvini
ta’minlashi kerak.

Faktcheking doirasida quyidagilarni amalga oshirish zarur:

asosiy sanalarni solishtirish;

muassasalarning rasmiy nomlarini tekshirish;

islohot bosqichlarini aniqlashtirish;

muassasalarning yopilishi va transformatsiyasi haqidagi ma’lumotlarni tekshirish;

gahramonlar va ekspertlarning maqomini solishtirish;

lavozimlarning to‘g‘ri ko‘rsatilganini tekshirish;

huquqiy jihatdan nozik formulirovkalarni aniqlashtirish;

isbotlanmagan ayblovlarni chiqarib tashlash;



gahramonlarning shaxsiy xotiralarini tasdiglanishi mumkin bo‘lgan faktlardan ajratish;

filmda qaysi fikrlar shaxsiy guvohlik sifatida yangrashi, qaysilari esa hujjatli tasdigni
talab qilishini aniqglash.

Pudratchi film nozik mavzu bilan ishlashini hisobga olishi kerak. Shu sababli zo‘ravonlik,
huqugbuzarliklar, saqlash sharoitlari, muayyan shaxslar yoki muassasalarning harakatlari
haqidagi har qanday fikrlar to‘g‘ri, huquqiy jihatdan ehtiyotkor va muharrirlik nuqtayi nazaridan
asoslangan shaklda ifodalanishi kerak.

Arxiv materiallarini izlash.

Pudratchi filmda foydalanish mumkin bo‘lgan arxiv materiallarini dastlabki bosqichda
izlashi kerak.

Arxiv materiallariga quyidagilar kirishi mumkin:

muassasalarning fotosuratlari;

binolar va hududlarning videomateriallari;

rasmiy hujjatlar;

ommaviy axborot vositalaridagi nashrlar;

buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ichki materiallar;

gahramonlarning eski fotosuratlari, tegishli rozilik mavjud bo‘lgan taqdirda;

islohotlardan oldingi muassasalar holatini aks ettiruvchi vizual materiallar;

inqiroz markazlarining yangi modeli bilan bog‘liq materiallar;

tizim transformatsiyasi bosqichlarini tasdiglovchi me’yoriy va axborot materiallari.

Pudratchi arxiv vedomostini tayyorlashi kerak. Unda quyidagilar ko‘rsatiladi:

material turi;

manba;

qisqacha tavsif;

filmda taxminiy foydalanish shakli;

huquqiy maqomi;

ruxsatnoma zarurati;

texnik sifati;

restavratsiya, qayta ishlash yoki grafik bezak zarurati.

Arxiv materiallari dekorativ magsadda emas, balki hujjatli tasdiq, xronologik navigatsiya
va mavzuni vizual jihatdan boyitish vositasi sifatida qo‘llanilishi kerak.

Axloqiy va xavf-xatarlarni xaritalash

Suratga olish ishlari boshlanishidan oldin pudratchi loyiha bo‘yicha axloqiy va ishlab
chiqarish xatarlarini xaritalashi kerak.

Quyidagilarni aniqlash zarur:

anonimlashtirish talab qilinishi mumkin bo‘lgan qahramonlar;

go‘shimcha kelishuvsiz oshkor etilishi mumkin bo‘lmagan mavzular;

qayta ruhiy jarohatlanishga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan epizodlar;

shaxsga doir ma’lumotlarning oshkor bo‘lish xatarlari;

sobiq tarbiyalanuvchilarni stigmatizatsiya qilish xatarlari;

o‘smirlarning noto‘g‘ri vizual tasvirlanishi xatarlari;

huquqiy jihatdan bahsli formulirovkalar xatarlari;

gahramonga uning atrofidagi shaxslar tomonidan bosim o‘tkazilishi xatarlari;

dastlabki roziligidan so‘ng qahramonning ishtirok etishdan bosh tortishi xatari;

suratga olish joylaridan foydalanish imkoni bo‘lmasligi xatari;

suratga olish jadvali o‘zgarishi xatari;

arxiv bazasining to‘liq bo‘lmasligi xatari.

Natijalar asosida pudratchi xatarlarni kamaytirish mexanizmlarini taklif qilishi kerak:

anonimlashtirish;

yuzni ko‘rsatmasdan suratga olish;

ovozni o‘zgartirish;

ayrim tafsilotlarni aniq ko‘rsatishdan voz kechish;



psixolog ishtirokini ta’minlash;

savollarni oldindan kelishish;

intervyuni istalgan vaqtda to‘xtatish imkoniyati;

nozik fragmentlarni huquqiy jihatdan tekshirish;

zaxira qahramonlarni tayyorlash;

zaxira suratga olish joylarini tayyorlash;

zaxira suratga olish kunlarini belgilash.

Dramaturgik tuzilma

O‘tkazilgan tadqiqot asosida pudratchi filmning dastlabki dramaturgik tuzilmasini ishlab
chiqishi kerak.

Tuzilma quyidagilarni o°z ichiga olishi lozim:

asosly gahramon yo‘nalishi;

go‘shimcha gahramonlar yo‘nalishlari;

ekspert bloklari;

arxiv bloklari;

kuzatuv sahnalari;

ehtimoliy rekonstruksiyalar;

grafik va infografik qo‘shimchalar;

eski va yangi tizim o‘rtasidagi vizual o‘tishlar;

emotsional cho‘qqilar;

mazmuniy burilish nuqtalari;

filmning yakuniy dramaturgik pozitsiyasi.

Pudratchi qaysi hikoya asosiy tayanch bo‘lishini, gaysi hikoyalar mavzu ko‘lamini
kengaytirishini, qaysi ekspertlar tizim mexanizmini ochib berishini, qaysi sahnalar emotsional
nafas berishini, qaysi epizodlar esa faktologik yuklamani olib borishini aniqlashi kerak.

Dramaturgik tuzilma shaxsiy guvohlik, tahliliy tushuntirish va vizual kuzatuv o‘rtasidagi
muvozanatni hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Film alohida intervyular to‘plamiga
aylanib qolmasligi, balki ichki rivojlanish trayektoriyasiga ega bo‘lishi kerak: yopiq eshikdan
chiqish imkoniyatigacha, izolyatsiyadan qo‘llab-quvvatlashgacha, ruhiy jarohatdan
tiklanishga bo‘lgan urinishgacha.

Tayyorgarlik bosqichining yakuniy materiallari

Tadqiqot va muharrirlik bosqichi yakunlangach, pudratchi buyurtmachiga tayyorgarlik
materiallaridan iborat to‘plamni taqdim etishi kerak.

To‘plam quyidagilarni oz ichiga olishi lozim:

mavzu bo‘yicha muharrirlik ma’lumotnomasi;

filmning dastlabki tuzilmasi;

qisqacha dosyelar bilan qahramonlar ro‘yxati;

qisqacha dosyelar bilan ekspertlar ro‘yxati;

asosily mavzular xaritasi;

nozik masalalar xaritasi;

arxiv materiallari ro‘yxati;

dastlabki arxiv vedomosti;

zarur ruxsatnomalar ro‘yxati;

joylarning dastlabki ro‘yxati;

vizual yondashuv bo‘yicha taklif;

intervyu formati bo‘yicha taklif;

ehtimoliy rekonstruksiyalar bo‘yicha taklif;

muharrirlik xatarlari ro‘yxati;

ularni kamaytirish bo‘yicha takliflar;

dastlabki epizodma-epizod reja;

buyurtmachi bilan qo‘shimcha kelishishni talab giladigan savollar ro‘yxati.



Mazkur materiallar asosiy suratga olish davri boshlanishidan oldin taqdim etilishi
va buyurtmachi bilan kelishilishi kerak. Muharrirlik tuzilmasi, gahramonlar ro‘yxati, ekspertlar
tizimi, nozik mavzular va ssenariyning asosiy yo‘nalishi kelishilmasdan turib, asosiy suratga
olish ishlariga o‘tishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Bosqich natijasi

Tadqiqot va muharrirlik tayyorgarligi bosqichining natijasi mavzu bo‘yicha umumiy
ma’lumotnoma emas, balki loyihaning to‘laqonli hujjatli bazasi bo‘lishi kerak: tekshirilgan
faktlar, saralangan qahramonlar, aniq dramaturgiya, dastlabki kelishilgan xatarlar, belgilangan
vizual strategiya va ishlab chigarish nuqtayi nazaridan amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan
suratga olish rejasi.

Mazkur bosqich “yopiq muassasalarni isloh qilish” mavzusidan gahramonlar, sahnalar,
nizolar, ekspertlik tayanchlari, vizual mantiq va axloqiy jihatdan xavfsiz ishlab chiqarish
modeliga ega bo‘lgan aniq hujjatli filmga o‘tishni ta’minlashi kerak.

2. Film ssenariysini ishlab chiqish, rejissyorlik ekspozitsiyasi va dramaturgik
arxitekturasini shakllantirish.

Mazkur ishlab chiqarish bosqichi audiovizual asarning mazmuniy va vizual karkasini
shakllantirishning asosiy elementi hisoblanadi. Pudratchi tadqiqot bosqichida verifikatsiyadan
o‘tkazilgan ma’lumotlar asosida loyihani to‘liq ishlab chiqish va ssenariy yaratish siklini amalga
oshirishi shart. Yakuniy ssenariy bo‘lajak replikalarning oddiy matnli jamlanmasi emas, balki
hikoya tuzilmasi, mazmuniy o‘tishlar, ritmik qurilish hamda vizual-tonal kontrastni qat’iy
belgilab beruvchi kompleks dramaturgik va audiovizual partiturasini (ekspozitsiyasini) ifodalashi
kerak.

Mazkur bosqich doirasida Pudratchi Buyurtmachiga tasdiglash uchun quyidagi hujjatlar
to‘plamini ishlab chiqishi va taqdim etishi shart:

Rejissyorlik ekspozitsiyasi (Director’s Vision) - mualliftning badiiy uslubini, vizual —
stilistik ~ yechimni  (kinematografik  optika, yorug‘lik-tonal sxemalar, “oldin/keyin”
gradatsiyasining koloristik konsepsiyalari), hujjatli kuzatuv (cinema verite) sharoitida
mizanssenalarning qurilish tamoyillarini, ovoz partiturasini hamda loyiha metaforik va ramziy
kodlari tizimini belgilovchi fundamental konseptual hujjat.

Dramaturgik xarita (Tritment) - film narrativ tuzilmasining epizodma-epizod batafsil
bayoni. Unda har bir segmentning xronometraji, mazmuniy vazifasi, kompozitsion salmog‘i,
tomoshabinga psixoemotsional ta’sir yo‘nalishi hamda foydalaniladigan kontent turi (to‘g‘ridan
— to‘g‘ri nutq, sinxron, kuzatuv, destrukturizatsiya qilingan arxiv materiali, motion-infografika)
qayd etiladi.

Ssenariy xaritalari va intervyu profayllari - tanlab olingan har bir gahramon va ekspert
uchun individual ishlab chiqilgan narrativ yo‘nalishlar. Savollar ko‘tarilib boruvchi psixologik
dinamika tamoyili asosida tuzilishi, yuzma — yuz va keskin formulirovkalardan qochishi,
ishtirokchilarning ta’sirchan va nozik mavzularini hisobga olishi hamda umumiy konsepsiya
doirasidagi aniq mikro syujetlarni ochib berishga xizmat qilishi kerak.

Rejissyorning montaj rejasi (Montaj mantig‘i) - kadrlar va epizodlar o‘rtasidagi
montaj tamoyillarining spetsifikatsiyasi (assotsiativ, polifonik, kontrapunkt montaj). Mazkur
hujjat turli tizimlarga mansub vizual makonlarning (izolyatsiya / qo‘llab-quvvatlash) qanday
bog‘lanishini hamda arxiv qatlamlarining filmga ganday integratsiya qilinishini belgilaydi.

Rekonstruksiya qilinmagan Kkuzatuv sahnalari ekspozitsiyasi - qahramonlarning
tabiiy hayotiy jarayonlarini (ijtimoiylashuv, resotsializatsiya, terapevtik mashg‘ulotlar, mehnat
va o‘quv jarayoni) qayd etishni batafsil ssenariy jihatdan rejalashtirish. Mazkur reja voqealar
tabiiy kechishiga aralashmasdan operatorlik ishining parametrlarini belgilaydi (direct cinema).

Dramaturgik muvozanat va narrativ polifoniyasiga qo‘yiladigan talablar

Filmning dramaturgik konstruksiyasi chizigli-xronologik reportaj yondashuvini, idoraviy
magqtovbozlikni yoki kriminal diskursning sensatsion xarakterdagi talqinini istisno qilishi kerak.
Pudratchi quyidagilarni uyg‘unlashtirgan ko‘p gatlamli vertikal narrativni qurishi shart:



3. Asosiy makro-yo‘nalish (Tayanch Kkarkas) - institutsional transformatsiyaning
barcha bosqichlaridan o‘tadigan markaziy qahramonning chuqur psixologik portreti
va rivojlanish yo‘nalishi.

4. Polifonik xor (Mikro — yo‘nalishlar) - o‘rganilayotgan hodisaning tizimli
xususiyatini tasdiglovchi boshga tarbiyalanuvchilarning gisqa, bir-biridan farqli guvohliklari va
portretlari turkumi.

5. Ekspert-tahliliy kontrapunkt (Mazmuniy navigatsiya) - eski tizim mantig‘ini tahlil
qiladigan va yangi tizim falsafasini ifodalaydigan mutaxassislarning konseptual izohlari. Mazkur
yo‘nalish film to‘qimasiga organik tarzda singdirilishi, statik “gapiruvchi boshlar” shaklidan
gochilishi kerak.

6. Mazmuniy pauzalar va audiovizual muhit (Nafas olish hududi) - so‘zsiz kuzatuv
epizodlari. Ular makon, faktura, yorug‘lik va sukunat bilan ishlaydi hamda tomoshabinning
filmda berilgan emotsional tajribani ichki anglashiga zarur sharoit yaratadi.

Epizodma-epizod tuzilma va kompozitsion arxitektura reglamenti

Film qat’iy dramaturgik trayektoriya asosida qurilishi kerak: shaxsiylikdan mahrum
qilish va makonni toraytirishdan - o‘z subyektligini, erkinlik hissini va ochiq ufqni qayta
anglashgacha.

Pudratchi ssenariy rejasida quyidagi kompozitsion bloklarni batafsil ishlab chiqishi shart:

1-epizod. Ekzistensial boshi berk ko‘chaning ekspozitsiyasi (“Kelajak haqidagi
savol”)

Mazmuniy vazifa: o‘smirlarning vaqt istigbolini dekonstruksiya qilish orqali asarning
asosly mazmuniy konfliktini boshlash. Yopiq muassasalarning asosiy ontologik muammosini
ochib berish: bolaning 0‘z “ertasi’ni mustaqil rejalashtirish huquqidan mahrum etilishi.

Audiovizual yechim: “Kelajagingizni qanday tasavvur qilasiz?” metafizik savoliga javob
berayotgan sobiq tarbiyalanuvchilarning bir-biridan uzilgan, psixologik jihatdan zich portret
kadrlaridan foydalanish. Operatorlik urg‘usi mimikadagi eng kichik o‘zgarishlar, og‘zaki
bo‘lmagan reaksiyalar, kadr ichidagi uzoq pauzalar va nigohning yo‘nalishini yo‘qotish
holatlariga qaratiladi. Ovoz foni: psixologik taranglikni kuchaytiruvchi past chastotali g‘uvillash
(drone). Epizod filmga qat’iy, samimiy va sensatsiyadan xoli ohang beradi.

2-epizod. Makoniy repressiya (“Izolyatsiya makoni”)

Mazmuniy vazifa: koridor va qat’iy tartibga asoslangan tizimning totalitar mantig‘ini
vizuallashtirish. Shaxsiylikdan mahrum bo‘lish, izolyatsiya va institutsional bosim hissini faqat
kino tili vositalari orqali, og‘zaki izohlarsiz yetkazish.

Audiovizual yechim: statik, frontal va geometrik jihatdan qat’iy kadr kompozitsiyasi.
Bo‘sh koridorlarning cheksizligini, massiv yopiq eshiklarni, panjarasimon tuzilmalar
va to‘siqlarning hajmini ta’kidlash uchun chuqurlik mizanssenasidan foydalanish. Rang harorati:
sovuq, rangsizlantirilgan (sian-kulrang tuslar). Yorug‘lik yechimi keskin kontrast asosida
quriladi, derazalardan tushayotgan yorug‘likning haddan tashqari yorqin, yetib bo‘lmaydigan
zonalari ajratib ko‘rsatiladi. Ovoz partiturasi: kuchaytirilgan tabiiy shovqinlar (qulfning
jaranglashi, qadamlarning bo‘g‘iq aks-sadosi, akustik bo‘shliq).

3-epizod. Shaxsiylashtirilgan narrativ (“Shaxsiy hikoya — markaziy o‘zak”)

Mazmuniy vazifa: individual fojiaga chuqurroq kirib borish orqali tizimli muammoni
insoniylashtirish. O‘smirning “tug‘ma huquqgbuzarligi” haqidagi afsonani dramaturgik jihatdan
dekonstruksiya qilish va asosiy urg‘uni o‘z vaqtida ko‘rsatilmagan inqirozli yordam hodisasiga
qaratish.

Audiovizual yechim: nozik va ehtiyotkor chuqurlashtirilgan intervyuni xronikal-hujjatli
kuzatuv bilan uyg‘unlashtirish. Qahramon syujetining arxitekturasi quyidagicha: mubhitning
travmatik konteksti, tashqi ijtimoiy institutlarning disfunksiyasi, trigger bo‘lgan vogea,
institutsionalizatsiya (yopiq muassasaga joylashtirish), qat’iy tartib sharoitidagi psixologik zarba
va moslashuv inqirozi, depressiv bosqich, erkinlikning simulyatsiya qilinishi (tizimdan chiqish),
ijtimoiy dezorientatsiya va stigmatizatsiya bilan to‘gqnashuv. Vizual yechim qgahramonning
insoniy qadr-qimmatini markazda ushlab turishi, vizual voyerizmga yo‘l qo‘ymasligi kerak.



4-epizod. Institutsional mexanizmni dekonstruksiya qilish (“Anglash”)

Mazmuniy vazifa: hikoyani emotsional-shaxsiy darajadan tizimli-strukturaviy hamda
ilmiy-psixologik tahlil darajasiga olib chiqish. Eski yopiq modelning samarasizligi, regressivligi
va takroriy huqugbuzarlikka moyillikni kuchaytirishi haqidagi ilmiy asoslarni ko‘rsatish.

Audiovizual yechim: ekspertlar guruhi (psixologlar, defektologlar, islohotchilar, tizim
ichida ishlagan mutaxassislar) sinxronlarini qahramon hikoyasiga mazmuniy kontrapunkt
tamoyili asosida integratsiya qilish. “Amaldorning kabinetida gapiruvchi bosh” vizual qolipini
istisno qilish. Intervyular kinematografik va fakturali makonlarda, yumshoq yo‘naltirilgan
yorug‘lik va kichik fokus chuqurligidan (orqa fonni xiralashtirish effektlari) foydalangan holda
suratga olinadi. Bu ekspertning muammoga intellektual va emotsional jihatdan jalb etilganini
ta’kidlaydi.

S-epizod. Ijtimoiy aks-sado va hodisa ko‘lami (“Taqdirlar polifoniyasi”)

Mazmuniy vazifa: bosh qgahramonning shaxsiy hikoyasi reprezentativ ekanini tasdiglash.
Avvalgi institutsional paradigmaning faoliyat yuritishi natijasida yuzaga kelgan turli taqdirlar
buzilishining keng manzarasini ko‘rsatish.

Audiovizual yechim: tezkor, biroq ritmik jihatdan aniq tashkil etilgan polifonik montaj.
Turli tarbiyalanuvchilarning yuzlari, qisqa replikalari, xotiralari va hikoyalaridan olingan vizual
parchalardan iborat kaleydoskop (gender jihatdan muvozanatli). Axloqiy xavfsizlik
va anonimlashtirishni ta’minlash uchun maxsus operatorlik va montaj usullaridan foydalanish
(yorug‘likka qarshi suratga olish/siluet, orqa tomondan kadrga olish, fokusni ataylab yo‘qotish,
ko‘zgular va optik to‘siglardan foydalanish). Ushbu blok filmning sotsiologik va emotsional
ko‘zgusi vazifasini bajaradi.

6-epizod. Paradigmaning o‘zgarishi (“O‘zgarishlar va yangi falsafa”)

Mazmuniy vazifa: eski tizim demontaj qilinishi va inqiroz markazlarining insonparvar
modeliga o‘tilishi bilan bog‘liq tarixiy burilish nuqtasini qayd etish. Asosiy konsepsiyaning
o‘zgarishini ko‘rsatish: repressiv nazoratdan xavfsizlik, psixologik reabilitatsiya va shaxsiy
subyektlikni tiklashga o‘tish.

Audiovizual yechim: vizual va ritmik burilish. Kamera harakatchanlikka ega bo‘ladi
(stabilizatsiyalangan stendikem yoki yumshoq stabilizatsiyaga ega qo‘l kamerasi), makon
chuqurligi va kompozitsion “havo” paydo bo‘ladi. Rang palitrasi issiq, tabily va ko‘p rangli
tuslarga o‘tadi. Yangi markazlar makonini ochiqlik konsepsiyasi orqali vizuallashtirish: berk
to‘siqlarning yo‘qligi, yorug‘likning ko‘pligi, yumshoq fakturalar. Yangi turdagi muloqotni jonli
kuzatuv doirasida gayd etish: psixologlar va ijtimoiy xodimlarning o‘smirlar bilan ehtiyotkor va
muloyim hamkorligi.

7-epizod. Katarsis va ochiq ufq (“Final”)

Mazmuniy vazifa: filmning yakuniy insonparvarlik manifestini shakllantirish.
Qaytarilgan kelajak va tiklangan insoniy gadr-qimmatni namoyon etish. Soxta melodramatik
baxtli yakundan voz kechib, vazmin, biroq chuqur umidni ifodalash.

Audiovizual yechim: bosh qgahramon va polifonik blok ishtirokchilari operator
tomonidan ochiq, keng ko‘lamli shahar yoki tabiiy makonlarda harakat jarayonida tasvirga
olinadi. Kamera ular bilan parallel ravishda harakatlanib, birgalikdagi yo‘l hissini yaratadi.
Asosiy savol takroran beriladi: “Kelajagingizni qanday tasavvur qilasiz?” Yakuniy javoblar
rejalashtirish ufqining, aniq hayotiy maqsadlarning va psixologik mustaqillikning qayta
tiklanganini namoyish etishi kerak. Film yorug‘lik va havo bilan to‘lgan makonda uzoqlashib
borayotgan qahramonning uzun plani bilan yakunlanadi. Bu filmning katarsis nuqtasi bo‘ladi.

3. Qahramonlarni kasting qilish.

Ishtirokchilarni tanlash bosqichi filmning antropologik va emotsional landshaftini
shakllantirishning asosiy elementlaridan biridir. Qahramonlarni saralash yuzaki ifodalilik yoki
destruktivlikni bo‘rttirib ko‘rsatishga emas, balki hujjatli jihatdan asoslanganlik, psixologik
barqarorlik va bosh qahramonning filmning umumiy dramaturgik hamda mazmuniy yuklamasini
ko‘tara olish qobiliyati tamoyillariga asoslanishi kerak.



Pudratchi quyidagi miqdoriy va funksional tagsimotga ega muvozanatli kasting
matritsasini shakllantirishi shart:

Markaziy bosh qahramon (Makro — yo‘nalish): 1 kishi. Yuqori darajadagi nutqiy
mustaqillikka, yaqqol vizual salohiyatga va yakunlangan yoki faol bosqichda davom etayotgan
resotsializatsiya jarayoniga ega bo‘lishi kerak.

Polifonik guruh (Mikro-yo‘nalishlar): 3-5 kishi, sobiq tarbiyalanuvchilar orasidan.
Guruhning vazifasi — institutsional tajribaning turli ko‘rinishlarini aks ettiruvchi manzarani
yaratish (gender xilma-xilligi, hududiy kontekstlarning turlicha bo‘lishi).

Yangi institutsional paradigma vakillari: 2-3 qahramon, amaldagi inqirozli qo‘llab-
quvvatlash va intervensiya tizimiga integratsiya qilingan.

Mazmuniy navigatorlar (Ekspertlar guruhi): 4-6 nafar mutaxassis, islohotning
me’yoriy-huquqiy va psixologik-pedagogik asoslarini tahlil qiluvchi ekspertlar.

Potensial ishtirokchilar guruhining spetsifikatsiyasi (Kasting dosyesi)

Ssenariy tuzilmasiga integratsiya qilish uchun Pudratchiga dastlabki psixologik
va huquqiy xaritalashni talab qiladigan verifikatsiyadan o‘tkazilgan potensial bosh gahramonlar
guruhi taklif etiladi:

F.I.Sh. Yosh / Hudud Ishlab chiqarish—dramaturgik maqomi
I bosqich talabasi (“Bojxona ishi” yo‘nalishi). Dramaturgik
Sadirjanov 19 vosh vazifasi: yopiq tizimdan chigqandan so‘ng me’yoriy ijtimoiy
Shohrux Y institutlarga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvni namoyish
etish. Ijtimoily moslashuv darajasi yugori.
Bandlik sohasida faoliyat yuritadi (AYOQSh xodimi).
Temur Vovaea vetean Dramaturgik vazifasi: mustaqil hayot kechirish, mehnat
yaga yelg faoliyati orqali stigmatizatsiyani yengib o‘tish va kundalik
hayot tartibini yo‘lga qo‘yish namunasi.
. 2008-yilda Voyaga yetmagan bosh qahramon. Qonuniy vakillarni
Seytjanova o R . - .
Bibimarvam tug‘ilgan, majburiy jalb etish va qat’iy axloqiy komplayens talab
y Kegeyli tumani | etiladi. Hududiy o°ziga xoslik yo‘nalishi.
I bosqich talabasi (“Bank ishi” yo‘nalishi), o‘qishni amaliy
2006-yilda faoliyat bilan birga olib boradi (kassir). Dramaturgik
Jalolova .- . .. . : C
. tug‘ilgan, vazifasi: tizimda bo‘lgan ayollarning tajribasini va
Fotima Lo . .. . .
Samarqand institutsional muhitdan keyingi moslashuvning o‘ziga xos
jihatlarini ochib berish.
. Voyaga yetmagan bosh qahramon. Film tuzilmasiga
2007-yilda 2o . : ) =
Yadgarova . kiritilishi qayta ruhiy  jarohatlanish xatarlarini
tug‘ilgan, . L o . .
Anora . minimallashtirish bo‘yicha axloqiy protokol asosida amalga
Jizzax S
oshiriladi.

Pre-prodakshn ishlari va axloqiy komplayensga qo‘yiladigan metodologik talablar

Ijtimoiy jihatdan zaif guruhlar (vulnerable subjects) bilan ishlash Pudratchiga non-nocere
(“zarar yetkazmaslik”) tamoyiliga qat’iy rioya etish bo‘yicha majburiyatlarni yuklaydi.
Pudratchi quyidagi protokollar bajarilganini hujjatlar bilan tasdiglashi shart:

Xabardor qilingan rozilik va media-relizlar: barcha ishtirokchilardan audiovizual
materialni qayd etish va namoyish qilish uchun yozma rozilik olish. Voyaga yetmaganlar
bo‘yicha esa ushbu rozilik verifikatsiyadan o‘tgan qonuniy vakillaridan olinishi kerak.

Psixologik tayyorgarlik va ehtiyotkor intervyu: emotsional bosim o‘tkazish, bevosita
psixologik provokatsiyalardan foydalanish, shuningdek, kinematografik dramatizm yaratish
magsadida yig‘i yoki kuchli emotsional holatni ataylab qo‘zg‘atish qat’iyan taqiqlanadi. Intervyu
nodirektiv suhbat shaklida o‘tkazilishi va qahramonning birinchi talabi bilan yozuvni so‘zsiz
to‘xtatish imkoniyati ta’minlanishi kerak. Zarurat tug‘ilganda tegishli yo‘nalishdagi psixolog jalb
etiladi.




Instrumental anonimlashtirish vositalari (Shilding): stigmatizatsiya xavfi yuqori ekani
aniqlangan yoki qahramonning talabi mavjud bo‘lgan hollarda, Pudratchi shaxsga doir
ma’lumotlarni yashirishning kinematografik usullarini qo‘llashi shart:

Vizual shilding: contre-jour texnikasida (yorug‘likka qarshi siluet tasviri) suratga olish,
kichik fokus chuqurligidan foydalanib, fokusni metaforik detallarga (qo‘llar, muhit elementlari)
o‘tkazish, optik to‘siglar (akslar, yarim shaffof teksturalar) orqali suratga olish.

Akustik shilding: ovoz tembrini ragamli deformatsiya qilish (kriminal xronika effektini
yaratmasdan) yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri nutq o‘rniga dublyaj aktyori tomonidan o‘qilgan kadr
ortidagi monologdan foydalanish.

“Jabrlanuvchi” obrazini dekonstruksiya qilish: ssenariy va montaj konteksti
gahramonlarni institutsional zo‘ravonlikning passiv obyektlari (“jabrlanuvchilar”) sifatida emas,
balki psixologik barqarorlikka, shaxsiy rivojlanish tarixiga va ochiq kelajakka ega mustaqil
shaxslar sifatida namoyon qilishi kerak. Biografiyaga oid barcha nozik tafsilotlar qora montaj
bosqichiga qadar Buyurtmachi bilan majburiy ravishda kelishilishi lozim.

4. Ekspertlar guruhini verifikatsiyadan o‘tkazish, sinxronlarning konseptual
xaritasini yaratish va mazmuniy navigatsiya.

Ekspert va akademik bilimlarni integratsiya qilish bosqichi (expert-driven narrative)
audiovizual asarning verifikatsiyadan o‘tkazilgan ilmiy-tahliliy hamda normativ-huquqiy asosini
yaratishga qaratilgan. Ekspertlar yo‘nalishi o‘tmishdagi repressiv pedagogika institutsional
mexanizmlarini dekonstruksiya qilish va yangi insonparvar paradigma ontologik siljishini
ifodalashga xizmat qilishi kerak. Pudratchi mutaxassislardan dekorativ elementlar yoki statik
“gapiruvchi boshlar” sifatida foydalanishni istisno qilishi, ularning izohlarini bosh
gahramonlarning shaxsiy hikoyalariga dinamik mazmuniy kontrapunktga aylantirishi shart.

Konseptual tahlilni amalga oshirish uchun Pudratchi o‘rganilayotgan institutsional
muhitda bevosita tajribaga ega bo‘lgan, verifikatsiyadan o‘tkazilgan mutaxassislar guruhini jalb
qiladi:

Tagayev Alisher Sulaymonqulovich (Baxt markazining ma’rifiy ishlar bo‘yicha
direktor o‘rinbosari) — eski tizimning asosiy insideri.

Funksional vazifasi: ma’muriy-rejim mantig‘ini dekonstruksiya qilish, ichki intizomiy
reglamentlarni tavsiflash va avvalgi modelning institutsional inqirozi yuzaga kelgan davrni qayd
etish.

Muborak (Baxt markazining ixtisoslashgan psixologi) — deviantologiya va yosh
psixopatologiyasi sohasidagi mutaxassis.

Funksional vazifasi: izolyatsiya sharoitida o‘smirlarning shaxsiylikdan mahrum bo‘lish
fenomeniga klinik va psixologik tahlil berish, gospitalizm sindromi hamda tarbiyalanuvchilarda
kelajakni rejalashtirish ufqining buzilishini tavsiflash.

Husanova Dilnoza G‘afurovna (Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar
uchun ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish bo‘limining katta mutaxassisi) — islohotning
makroanalitigi.

Funksional vazifasi: deinstitutsionalizatsiyaning normativ-huquqiy asosini ochib berish,
ijtimoiy xizmatlarni yo‘naltirish mexanizmlarini hamda inqirozli hamrohlik tizimiga o‘tish
jarayonini tavsiflash.

Nargiza Orziqulova (Bolalar masalalari bo‘yicha komissiyaning sobiq kotibi,
Chinozdagi “Inson” sektorining bolalar masalalari bo‘yicha mutaxassisi) — ikki davr o‘rtasidagi
bog‘lovchi bo‘g‘in.

Funksional vazifasi: profilaktik va jazolovchi amaliyotlarning qiyosiy tahlilini amalga
oshirish, paradigma o‘zgarishidan oldin va keyin boshlang‘ich darajada ijtimoiy jihatdan zaif
guruhlar bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlarini tavsiflash.

Pre-intervyu o‘tkazish va ekspert bloklarini tuzishga qo‘yiladigan metodologik
talablar.

Pudratchi ekspertlar sinxronlarini muharrirlik jihatidan tayyorlashning yaxlit tizimini
joriy etishi shart. Mazkur tizim quyidagi majburiy reglamentlarni o‘z ichiga oladi:



1. Kompetensiya doiralarini profillash va kanselyarizmalarni dekompozitsiya qilish:
Har bir mutaxassis uchun uning bevosita kasbiy malakasi doirasidagi izoh mavzusini qat’iy
belgilab beruvchi individual ssenariy xaritasi ishlab chiqiladi. Pudratchi idoraviy, byurokratik
va tor ixtisoslashtirilgan tilni (kanselyaritni) keng auditoriyaga tushunarli, jonli, metaforik, biroq
qat’iy ilmiy diskursga o‘girish bo‘yicha dastlabki muharrirlik ishlarini amalga oshirishi shart.

2. Mazmuniy takrorlanishni istisno qilish: Ssenariy rejasida mazmuniy tezislar
ekspertlar o‘rtasida bir-birini takrorlamaydigan tarzda tagsimlanishi kerak. Har bir izoh filmning
umumiy dramaturgiyasini oldinga siljitadigan, avval aytilgan faktlarni takrorlamaydigan yagona
“pazl” elementi bo‘lishi kerak.

3. Terminologik komplayens: Pudratchi filmda qo‘llaniladigan asosiy tushunchalarning
(jumladan, institutsionalizatsiya, deviantlik, ijtimoiy deprivatsiya, resotsializatsiya, inqirozli
intervensiya, bolaning subyektligi) to‘g‘ri kiritilishi va mazmunining tushuntirilishini
ta’minlaydi hamda loyiha uchun yagona tushunchalar apparatini shakllantiradi.

4. Huquqiy xatarlarni xaritalash va faktcheking: Huquqiy jihatlarga, muayyan
idoralar faoliyatiga yoki huqugbuzarliklarning tarixiy holatlariga oid ekspertlarning har qanday
tezislari normativ hujjatlar asosida o‘zaro verifikatsiya (faktcheking) jarayonidan o‘tishi kerak.
Pudratchi har bir intervyu bo‘yicha individual verifikatsiya varagasini shakllantiradi.

Ekspertlar sinxronlarini post-prodakshn bosqichida qayta ishlash spetsifikatsiyasi

Suratga olish jarayoni yakunlangach, Pudratchi ekspertlar materiallarini integratsiya
qilish bo‘yicha quyidagi texnologik siklni amalga oshirishi shart:

Matnli annotatsiya va taym-kodlash: o‘tkazilgan barcha intervyularning to‘liq,
so‘zma-so‘z matnli transkriptlarini Buyurtmachiga taqdim etish. Transkriptlar soniyama-soniya
taym-kodlangan va asosiy mazmuniy nuqtalar ajratib ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

Montajga integratsiya qilish: ekspertlarning sinxronlari rekonstruksiya qilinmagan
kuzatuv kadrlari yoki gahramonlarning shaxsiy monologlari bilan assotsiativ yoki kontrapunkt
usulida montaj qilinishi kerak.

Kadrning vizual-makoniy ekspozitsiyasi: ma’muriy kabinetlar interyerida an’anaviy
frontal suratga olish sxemalaridan foydalanish qat’iyan taqiqlanadi. Kadr kinematografik
chuqurlikka (depth of field) ega bo‘lishi, yorug‘lik va soya hajmlari (low key/high key lighting)
hamda lokatsiya fakturasi bilan ishlashi, spikerning mavzuga intellektual jihatdan jalb etilganini
va mavzuga aloqadorligini ta’kidlashi kerak. Har bir ekspert intervyusi uchun individual vizual
yechim (kompozitsiya, optika, rang balansi) ishlab chiqilishi lozim.

Lokatsiyalar va suratga olish mubhiti.

5. Lokatsiyalarni skauting qilish, topografik semiotika va makoniy komplayens

Lokatsiyalarni skauting qilish va makonni loyihalashtirish bosqichi audiovizual asarning
autentik vizual-mazmuniy mubhitini shakllantirishga qaratilgan. “Baxt va Chinoz” hujjatli filmida
makon sinxronlar uchun passiv fon vazifasini bajaribgina qolmay, balki mustaqil dramaturgik
agent va institutsional transformatsiyalarning vizual metaforasi sifatida namoyon bo‘ladi.
Pudratchi suratga olish obyektlarini to‘liq tanlashi, joyiga chiqib ko‘zdan kechirishi hamda ularni
normativ-huquqiy jihatdan kelishishi, shu orqali repressiya topografiyasi (o‘tmish)
va terapevtik ochiqlik topografiyasi (bugungi kun) o‘rtasidagi qat’iy dualizmni ta’minlashi
shart.

Suratga olish muhitining tipologiyasi va mazmuniy spetsifikatsiyasi.

Pudratchi filmning vizual tuzilmasiga bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan ikki makoniy
tizimni integratsiya qilishi va quyidagi lokatsiya turlarini batafsil ishlab chiqishi kerak:

A makoniy tizimi: Shaxsiylikdan mahrum qilish va izolyatsiya topografiyasi.

Repressiv arxitektura hajmlari: yopiq jazolash-pedagogik muassasalarning sobiq
autentik makonlari yoki ularga vizual va fakturaviy jihatdan mos keladigan boshqa obyektlar.

Institutsional patter(n)lar: perspektivasi buzilgan koridor tizimlari, berk rekreatsiya
hududlari, bo‘sh auditoriyalar, izolyatsiya xonalari, ma’muriy-idora bloklari, o‘ralgan hududlar,
vokzal va tranzit zonalari. Asosiy urg‘u to‘siqlar geometriyasiga, yorug‘lik kontrapunkti nuqtasi



sifatidagi deraza ochiqliklariga hamda materiallarning eskirish fakturasiga (ko‘chgan qoplama,
sement, temir) qaratiladi.

B makoniy tizimi: Resotsializatsiya va ochiq ufq topografiyasi.

Qo‘llab-quvvatlash arxitekturasi: yangi turdagi faoliyat
markazlari, mobil intervensiya guruhlari va ijtimoiy xizmatlar makonlari.

Integratsion muhit: psixologik yengillik xonalari, kovorkinglar, qahramonlarning
zamonaviy uy muhiti (axloqiy komplayensdan o‘tilgan taqdirda), shaharning ochiq makonlari,
xiyobonlar, ko‘chalar hamda ularning kundalik hayoti kechadigan joylar (o‘qish va ish joylari).

Desensibilizatsiya uchun neytral zonalar: zaif holatdagi gahramonlar bilan maxfiy
va anonimlashtirilgan intervyular o‘tkazish uchun akustik va yorug‘lik parametrlari nazorat
gilinadigan alohida interyerlar.

Obyektlarni verifikatsiyadan
reglamenti (Lokatsiya varaqasi).

Har bir tanlangan obyekt bo‘yicha Pudratchi Buyurtmachiga quyidagi majburiy
parametrlarni o‘z ichiga olgan batafsil texnik-badiiy pasportni (Location Scouting Report)
taqdim etishi shart:

6. Geografik va huquqiy verifikatsiya: aniq topografik manzil, obyektning huquqiy
maqomi, huquq egalari/balans saqlovchilarning aloga ma’lumotlari, suratga olish ishlarini
amalga oshirish uchun zarur rasmiy ruxsatnomalar va kirish hujjatlari to‘plami (aynigsa, rejimli
yoki idoraviy obyektlarda).

7. Ikonografik referenslar ro‘yxati: obyektni foto va videoga batafsil olish, suratga
olish burchaklari, mumkin bo‘lgan rakurslar, panorama o‘qlari hamda vizual kontrast
konsepsiyasi doirasida mizanssenani tashkil etish bo‘yicha takliflarni bayon qilish.

8. Akustik audit va shovqinlar komplayensi: fon shovqini darajasini instrumental
o‘lchash, yashirin tovush xatarlarini (avtomobil magistrallari, qurilish shovqinlari, iqlim
tizimlari) aniqlash, xonaning reverberatsion xususiyatlarini baholash va toza ovoz yozib olish
uchun ortiqcha akustik chastotalarni minimallashtirish choralarini belgilash.

9. Yorug‘lik-texnik va energetik audit: insolyatsiyani (suratga olish kuni davomida
tabiiy quyosh yorug‘ligi dinamikasini) baholash, yoritish uskunalarini ulash uchun lokatsiyaning
elektr quvvatini hisoblash, ulanish nuqtalarini hamda gaffer guruhining ishini tashkil etish
logistikasi va imkoniyatlarini aniqlash.

10. Logistika va operatsion menejment: suratga olish avtotransportining (tonvagenlar,
lixtvagenlar) kirib kelish yo‘llarini xaritalash, operatorlik texnikasini tushirish zonalarini
aniqlash, sanitariya zonalarini tashkil etish, suratga olish guruhi va jarayon ishtirokchilari uchun
xavfsizlik xatarlarini baholash.

Vizual-makoniy kontrast arxitekturasi

Lokatsiyalarni tanlash TZZda belgilangan filmning yaxlit vizual konsepsiyasiga qat’iy
bo‘ysunishi kerak:

yuritayotgan inqiroz

o‘tkazish va lokatsiyalarni pasportlashtirish

Xronotop Arxitektura dominantasi Yorug‘lik va makoniy registr
Islohotgacha Siqiqlik, frontal kompozitsiya, | Sovuq,  rangsizlantirilgan  koloristika,
(Izolyatsiya) berk va boshi berk | keskin yorug‘lik-soya kontrasti, erishib

kompozitsiyalar, yuqori | bo‘lmaydigan ozodlik manbai sifatidagi
fakturaviy zichlik. haddan tashqari yorqin deraza konturi.
Islohotdan so‘ng | Kenglik, dinamika, ochiq | Yumshoq, diffuz tabiiy yorug‘lik, iliq ko‘p

(Qo‘llab- anfiladalar, kadrning chuqur | rangli  gamma, interyerda  yengib
quvvatlash) perspektivasi. bo‘lmaydigan vizual to‘siglarning mavjud

emasligi.

6. Ekspeditsiya menejmenti, hududiy skauting va suratga olish jarayonining
logistika komplayensi
Suratga olish ekspeditsiyalari va hududiy safarlarni tashkil etish audiovizual asarning
geografik reprezentativligi va faktologik to‘ligligini ta’minlaydigan ishlab chiqarish siklining
muhim tarkibiy qismidir. Asosiy qahramonlar, ekspertlar guruhlari va ularga mos lokatsiyalar




poytaxt hududidan tashqgarida, jumladan, Samarqand, Jizzax hamda
Qoraqalpog‘iston / Kegeyli tumanida joylashganligi sababli, Pudratchi mustaqil logistika
infratuzilmasini yo‘lga qo‘yishi shart. Ekspeditsiya menejmenti suratga olish jarayonining
uzluksizligini, texnik majmuaning saqlanishini hamda joylarda axloqiy va huquqiy talablarga
gat’iy rioya etilishini kafolatlashi kerak.

Ekspeditsiya blokini operatsion boshqarish doirasida Pudratchi quyidagi reglamentlarni
amalga oshirish bo‘yicha majburiyatlarni o‘z zimmasiga oladi:

7. Marshrut xaritalarini ishlab chiqish va xronostrukturalash (Production Travel
Mapping).

Suratga olish guruhi, texnik vositalar va texnologik jihozlarni lokatsiyalar o‘rtasida
ko‘chirishga sarflanadigan vaqtni optimallashtirishni hisobga olgan holda yagona logistika
marshrutlarini ishlab chiqish.

Ekspeditsiya vaqtini boshgarishda hududiy transport infratuzilmasining o‘ziga xos
xususiyatlarini hisobga olish, lokatsiyalar o‘rtasidagi harakatlanish vaqtini hisoblash va suratga
olish jadvali buzilishi xavfini minimallashtirish uchun vaqt zaxiralarini yaratish.

Ekspeditsiya doirasidagi suratga olish smenalarini muayyan geografik koordinatalardagi
insolyatsiya bosqichlari (yorug‘lik rejimi)ni hisobga olgan holda xronostrukturalash, bu orqali
materialning vizual izchilligini ta’minlash.

8. Texnik va operatsion logistika (Equipment & Crew Logistics).

Suratga olish guruhining xavfsiz harakatlanishini hamda professional texnik uskunalarni
(kamera jihozlari, optika, yoritish va ovoz yozish majmualari) maxsus transport vositalari orqali
tashishni ta’minlash.

Ekspeditsiya punktlarida guruhni joylashtirish va hayotiy faoliyatini ta’minlash
jarayonlarini ma’muriy jihatdan tashkil etish, ishlab chiqarish budjetiga muvofiq sutkalik
to‘lovlarni amalga oshirishni ta’minlash.

Zaxira elektr ta’minoti va mobil ma’lumotlar stansiyalarini tashkil etish, dala sharoitida
har kuni suratga olingan materiallarni verifikatsiyadan o‘tkazish va zaxira nusxalarini yaratish
jarayonini ta’minlash.

9. Hududiy komplayens va joylardagi muvofiqlashtirish (Field Coordination &
Fixer Management).

Hududlarda suratga olish ishlarini amalga oshirish uchun rasmiy ruxsatnomalar, kirish
hujjatlari va tegishli ruxsatlarni olish maqgsadida mahalliy ma’muriy, idoraviy va huquqni
muhofaza giluvchi tuzilmalar bilan hamkorlikni tashkil etish. Bunga rejimli obyektlarda suratga
olish hamda vizual strategiyada nazarda tutilgan taqdirda havo hududidan (BPLA—uchuvchisiz
uchish apparatlari) foydalanish masalalari ham kiradi.

Infratuzilmaga oid masalalarni tezkor hal etish, lokatsiyalarning xavfsizligini
verifikatsiyadan o‘tkazish va hududiy qahramonlar bilan dastlabki alogani ta’minlash uchun
mabhalliy chiziqli mutaxassislarni jalb qilish va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish.

Suratga olish maydonchasi tashkil etilishidan oldin bevosita suratga olish joylarining
o‘zida hududiy ishtirokchilar bilan dastlabki psixologik va axloqiy brifing o‘tkazish.

10. Risk-menejment va ekspeditsiya davrini stress-testdan o‘tkazish (Contingency
Planning).

Fors-major holatlariga javob qaytarish protokollarini ishlab chiqish. Mazkur protokollar
quyidagi xatarlarni qamrab olishi kerak:

- iqlimiy xatarlar (qum bo‘ronlari, ekstremal harorat rejimlari);

- texnik nosozliklar (hududda professional uskunalarni ijaraga olish imkoniyati mavjud
bo‘lmagan sharoitda jihozlarning ishdan chiqishi);

- infratuzilmaviy uzilishlar va inqirozli holatlar.

Kutilmagan kechikishlarni qoplash yoki shoshilinch qo‘shimcha suratga olish ishlarini
amalga oshirish zarurati yuzaga kelganda foydalanish uchun ekspeditsiya doirasida zaxira
suratga olish smenalarini budjetlashtirish va moddiy-texnik jihatdan ta’minlash.

Ekspeditsiya blokining moliyaviy arxitekturasi.



Hududlarda ishlab chiqarish bilan bog‘liq barcha operatsion, transport, ma’muriy
va zaxira xarajatlar konsolidatsiyalangan budjetda (smetada) alohida moliyaviy klaster sifatida
hisoblab chiqilishi va ajratilishi kerak. Bu mablag‘larning post-prodakshn yoki tayyorgarlik
budjetlaridan yashirin tarzda qayta tagsimlanishining oldini olishi lozim.

Suratga olish ishlab chiqarishi

7. Suratga olish davrini kalendar-rejissyorlik rejalashtirish, smenalarni
xronostrukturalash va ishlab chiqarish limiti

Suratga olish ishlab chiqarishi bosqichi audiovizual materialni bevosita qayd etish hamda
suratga olish maydonlari va interyer obyektlarida texnologik quvvatlarni ishga tushirish
bosqichini anglatadi. Pudratchi ssenariy arxitektonikasini qat’iy belgilangan suratga olish
smenalarga aylantiruvchi aniq kalendar-rejissyorlik rejasini (KRP) ishlab chiqishi shart. Ishlab
chiqarish davrini strukturalash resurslardan foydalanish samaradorligini maksimal darajada
oshirishi, vaqt bo‘yicha ustma-ust kelish (overlap) xatarlarini minimallashtirishi va dastlabki
media ma’lumotlarining texnologik izchilligini (bir xilligini) kafolatlashi kerak.

Rejalashtirilgan  ishlab  chiqarish  ko‘rsatkichlariga  erishish uchun  Pudratchi
konsolidatsiyalangan smetada asoslab berilgan suratga olish siklining qat’iy tuzilmasiga rioya
qilishi shart:

8. Suratga olish sikli arxitekturasi va smenalar limiti (Production Breakdown)

Suratga olish davrining umumiy vaqt limiti quyidagi modulli tuzilma bilan belgilanadi.
Mazkur parametrlar Pudratchi tomonidan faqat tasdiglangan budjet doirasida o‘zgartirilishi
mumkin:

Pre-prodakshnni rivojlantirish (Pre-production Hub): 2-3 hafta davomida chuqur
texnologik va lokatsion tayyorgarlik.

Asosiy suratga olish guruhi (Principal Photography Run): 8 dan 14 tagacha asosiy
suratga olish smenasi.

Ekspeditsiya yo‘nalishi (Field Operations): joylarda suratga olish maydonlarini tashkil
etgan holda 2-4 ta mustaqil hududiy xizmat safari.

Sahnalashtirish-vizual ekspozitsiyalar bloki (B-Roll & Reenactment): badiiy
rekonstruksiyalar, atmosfera panoramalari va metaforik vizual gqatorni qayd etishga
yo‘naltirilgan 1-2 ta ixtisoslashtirilgan smena.

Professional intervyu guruhi (Expert & Character Sync): yuqori vizual aniqlikdagi
ekspert intervyularini yozib olish uchun maxsus ajratilgan 2-3 ta smena hamda asosiy
gahramonlar bilan cinema verite formatida ishlash uchun 3-5 ta smena.

Zaxira guruhi (Contingency Shots): ob-havo, logistika yoki psixologik fors-majorlarni
qgoplash va zarur qo‘shimcha suratga olish ishlarini amalga oshirish uchun 1-2 ta zaxira
texnologik smena.

9. Suratga olish smenasini strukturalash reglamenti (Shooting Day Protocol)

Har bir suratga olish smenasi mustaqil ishlab chiqarish sikli sifatida faoliyat yuritadi
va kundalik chaqiruv varaqalarida (call sheets) qayd etiladigan gat’iy ichki vaqt reglamentiga
bo‘ysunadi:

Texnologik pre-shoot (Setup & Pre-light): smenaning rasmiy boshlanishidan oldingi
vaqt oralig‘i bo‘lib, lixtvagen/tonvagenlarni tushirish, operatorlik relslari/kranlarini o‘rnatish,
elektr ta’minoti tarmog‘ini ulash va asosiy yoritish sxemasini (gaffer guruhi) qurish uchun
ajratiladi.

Insolyatsiyani monitoring qilish (Golden Hour & Daylight Management):
sahnalarning koloristik muvozanatini saqlash maqsadida astronomik vaqt, quyosh harakatining
bosqichlari hamda tabiiy yoritish rang haroratidagi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda suratga
olish jadvalini hisoblash.

Psixologik bufer (Subject Preparation Time): zaif holatdagi gahramonlarning
“Motor!” buyrug‘idan oldin kamera va yoritish uskunalari mavjudligiga moslashishi uchun
maydonda suratga olishdan tashqari vaqt ajratish.

10. Maydonda ma’lumotlarni texnologik nazorat qilish (Data Management & DIT)



Har bir suratga olish moduli yakunlangach, Pudratchi Digital Intermediate Technician
(DIT) protokolini amalga oshirishi shart:

Ko‘p kanalli zaxiralash: kameralar va rekorderlarning xotira kartalaridagi dastlabki
RAW-fayllarni (video va sinxron ovoz) mobil RAID-massivlarga kamida ikkita mustaqil
jismoniy nusxada ko‘chirish.

Metama’lumotlarni nazorat qilish: taym-kodning yaxlitligini tekshirish, ovoz
yo‘laklarini verifikatsiyadan o‘tkazish va montaj guruhi uchun operatorlik hisobotlarini
to‘ldirish.

Kalendar-rejissyorlik asoslantirishi.

Inson-soatlari, uskunalarni ijaraga olish smenalari va transport koeffitsiyentlarining aniq
hisob-kitobi Pudratchi tomonidan kalendar-rejada matematik jihatdan asoslanishi hamda
moliyaviy smetadagi har bir xarajat moddasi bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lishi kerak. Bu suratga olish
ishlarining yakuniy bosqichida resurslar taqchilligi yuzaga kelishining oldini olishi lozim.

Suratga olish guruhining iyerarxik tuzilmasi, departamentlar dekompozitsiyasi
va malaka komplayensi

[jodiy va texnik xodimlarning ishlab chiqarish tuzilmasi bo‘lim va departamentlarni
gat’ly ajratish tamoyili asosida tashkil etiladi. Bu asosiy suratga olish sikli va post-
prodakshnning barcha bosqichlarida uzluksiz texnologik nazoratni ta’minlash uchun zarur.
Pudratchi shtatni badiiy bo‘lmagan kino, ijtimoiy hujjatli filmlar va ijtimoiy jihatdan zaif
guruhlar bilan ishlash sohasida tasdiqlangan professional tajribaga ega yuqori malakali
mutaxassislar bilan to‘ldirishi shart.

8. Suratga olish guruhining iyerarxik tuzilmasi, departamentlar dekompozitsiyasi
va malaka komplayensi

[jodiy va texnik xodimlarning ishlab chiqarish tuzilmasi bo‘lim va departamentlarni
gat’ly ajratish tamoyili asosida tashkil etiladi. Bu asosiy suratga olish sikli va post-
prodakshnning barcha bosqichlarida uzluksiz texnologik nazoratni ta’minlash uchun zarur.
Pudratchi shtatni badiiy bo‘lmagan kino, ijtimoiy hujjatli filmlar va ijtimoiy jihatdan zaif
guruhlar bilan ishlash sohasida tasdiqlangan professional tajribaga ega yuqori malakali
mutaxassislar bilan to‘ldirishi shart.

Suratga olish guruhining iyerarxik matritsasi quyidagi funksional bo‘lim
va departamentlarga tagsimlanadi:

9. Produserlik-rejissyorlik shtabi va ma’muriy departament (Management Hub)

Loyiha bosh /ijrochi prodyuseri (Executive Producer): loyihaning makro-
menejmentini amalga oshiradi, konsolidatsiyalangan smeta limitlariga rioya etilishini nazorat
giladi, huquqiy xatarlarni boshgaradi hamda Buyurtmachi va ishlab chiqgarish bo‘limlari
o‘rtasidagi umumiy muvofiqglashtirishni ta’minlaydi.

Rejissyor (Director): asarning asosiy badiiy rahbari bo‘lib, mualliflik konsepsiyasini
ekspozitsiya qilish, mizanssena yaratish, cinema verite metodi doirasida bosh gahramonlar bilan
ishlash hamda filmning yakuniy montaj ohangi uchun javob beradi.

Ssenariynavis / Bosh  muharrir  (Screenwriter / Story  Editor): dramaturgik
arxitektonika, treetmentni ishlab chiqish, tadqiqot blokidagi ma’lumotlarni verifikatsiya qilish,
intervyu profillarini tuzish va narrativ yo‘nalishlarni shakllantirish uchun javob beradi.

Line prodyuser / Film direktori (Line Producer/Unit Production Manager):
operatsion logistika rahbari bo‘lib, kalendar-rejissyorlik rejasini (KRP), chaqiruv varaqalarini,
ekspeditsiya yo‘nalishini hamda suratga olish maydonidagi bo‘limlar o‘rtasidagi hamkorlikni
muvofiqlashtiradi.

Qahramonlar koordinatori/ Kasting direktori (Character Coordinator / Fixer):
bosh qahramonlar bilan dastlabki aloqani ta’minlaydi, birlamchi aloga bo‘yicha axloqiy
protokolni boshqaradi hamda suratga olish ishtirokchilarining harakatlanishi logistikasini nazorat
qiladi.



Maydon administratori/ Lokatsiya menejeri (Location Manager / Set Runner):
obyektlardagi operatsion komplayens uchun, lokatsiyalarning balans saqlovchilari bilan
hamkorlik qilish va suratga olish guruhining zarur sharoitlarini ta’minlash uchun javob beradi.

10. Operatorlik bo‘limi va texnik departament (Camera & Lighting Department)

Operator-postanovkachi (Director of Photography / DoP): filmning vizual-semiotik
konsepsiyasini shakllantiradi, kinematografik optika, kamera platformalari va kamera
harakatlarini tanlaydi hamda yoritish bo‘limi ishini muvofiqglashtiradi.

Ikkinchi operator / Kameramen (Camera Operator): qo‘shimcha rakurslarni qayd
etadi, sinxronlar vaqtida ikkinchi kamera planlarida ishlaydi va dinamik kuzatuvning polifonik
bloklarini suratga oladi.

Fokus-puller / Operatorning birinchi assistenti (1st AC / Focus Puller): kichik fokus
chuqurligi va rekonstruksiya qilinmagan dinamik kuzatuv sharoitida fokus masofasini aniq
nazorat qilish uchun javob beradi.

Gaffer / Yoritish bo‘limi brigadiri (Gaffer): yoritish guruhiga rahbarlik qiladi, DoP
tomonidan belgilangan yorug‘lik sxemalarini amalga oshiradi, insolyatsiyani nazorat qiladi,
lokatsiyaning elektr quvvatlarini tagsimlaydi va lixtvagenning elektr tizimini ulashni boshqaradi.

11. Sinxron ovoz yozish departamenti (Sound Department)

Maydon ovoz rejissyori/ Prodakshn ovoz operatori (Production Sound Mixer):
maydonda toza ovozni ko‘p kanalli formatda yozib olish, lokatsiyalarning akustik auditini
o‘tkazish, signallarni miks qilish va dinamik diapazonni nazorat qilish uchun javob beradi.

Mikrofonchi / Bum-operator (Boom Operator): suratga olish maydonida yo‘naltirilgan
“pushka” mikrofonlarini kadr chegarasidan tashqarida bevosita joylashtirish hamda simsiz
petlichka tizimlarini ulashni amalga oshiradi.

12. Montaj va post-prodakshn bo‘limi (Post-Production Hub)

Montaj rejissyori / Bosh montajchi (Editor / Lead Editor): rejissyorning montaj
rejasiga asoslanib, filmning yakuniy kompozitsion tuzilmasini shakllantiradi, narrativning
goralama va yakuniy montajini amalga oshiradi.

Vizual effektlar supervayzeri/ Motion-dizayner (VFX Supervisor / Motion
Designer): grafik paket, yaxlit vizual identifikatsiya, titrlar dizayni, islohot jarayonining
animatsion xaritalari va arxiv hujjatlarini integratsiya qilish elementlarini ishlab chiqadi.

Sound-dizayner / Qayta yozish ovoz rejissyori (Sound Designer / Re-recording
Mixer): audiovizual muhitni shakllantiradi, fonogrammalarni tozalaydi, arxiv audio
materiallarini restavratsiya qiladi, ko‘p kanalli ovozni miks qiladi va yakuniy masteringni
amalga oshiradi.

Kompozitor / Musiqa muharriri (Composer / Music Supervisor): original saundtrek
yaratadi yoki vazmin ovoz yechimi konsepsiyasi doirasida mavjud musiqiy asarlarning
litsenziyalanishini amalga oshiradi.

Kolorist/ Ragamli rang gradasiyasi bo‘yicha mutaxassis (Colorist/ Digital
Colorist): bazaviy rang korreksiyasi va yakuniy badiiy gradingni amalga oshiradi, “oldin/keyin”
davrlarining rang kontrastini vizual tarzda ifodalaydi.

Subtitrlash va lokalizatsiya bo‘yicha mutaxassis (Subtitle Editor / Translator):
lingvistik komplayens, tayming va rus, o‘zbek hamda ingliz tillaridagi SRT fayllarini eksport
qilishni amalga oshiradi.

13. Ixtisoslashtirilgan axloqiy-psixologik komplayens (Specialized Support)

Inqiroz psixologi / Ixtisoslashtirilgan mutaxassis (Consulting Psychologist): zaif
holatdagi va voyaga yetmagan qahramonlar bilan intervyu o‘tkazishda suratga olish jarayonining
majburiy ishtirokchisi hisoblanadi. Qahramonlarning psixologik holatini monitoring giladi, qayta
ruhiy jarohatlanish xatarlarining oldini oladi va suratga olish maydonida psixologik bosim
chegaralari bo‘yicha rejissyorlik guruhiga ekspert tavsiyalarini beradi.

Relizlar va huquqlar bo‘yicha mutaxassis (Clearance Coordinator / Legal Counsel):
xabardor qilingan roziliklar, media-relizlar, mutlaq huquqlarni topshirish dalolatnomalarini



yig‘ish jarayonini muvofiglashtiradi hamda suratga olingan kontentning huquqiy xavfsizligini
verifikatsiyadan o‘tkazadi.

9. Apparatura-texnologik majmua, tasvirga olish setapi va ma’lumotlarni arxivlash
protokollarining texnik spetsifikatsiyasi.

Apparatura-texnologik majmuani shakllantirish keyinchalik murakkab rang korreksiyasi
(color grading) va ko‘p kanalli ovozni miks qilish uchun yetarli bo‘lgan, boshlang‘ich media
ma’lumotlarning yuqori darajadagi kinematografik sifatini ta’minlashi kerak. Tasvirga olish
setapi dala ekspeditsiyalari sharoitida ishlash uchun yuqori darajada harakatchanlikka ega
bo‘lishi, shu bilan birga statsionar intervyu sessiyalari va badiiy rekonstruksiyalar jarayonida
tasvir hamda ovozni aniq nazorat qilish imkonini ta’minlashi lozim.

Pudratchi tasvirga olish guruhlarini quyidagi sanoat standartlaridan past bo‘lmagan
darajadagi uskunalar bilan jihozlashi va ularni texnik jihatdan sertifikatsiyadan o‘tkazishi shart:

10. Kamera platformalari, optik tizimlar va  stabilizatsiya vositalari
(Camera va Lens Department Package).

Asosiy kamera to‘plamining sensor majmualari: to‘liq kadrli ragamli kinokameralar
(Large Format/ Full Frame Cinema Cameras — ARRI Alexa Mini LF, RED V-Raptor, Sony
FX9/FX6 darajasida) kodlanmagan ma’lumotlarni yoki yo‘qotishsiz siqishga mo‘ljallangan
professional kodeklarni (10-bit/12-bit Log formatlari: ProRes RAW, REDCODE RAW, X-OCN)
nativ tarzda yozish imkoniyatiga ega bo‘lishi, shuningdek, izolyatsiya mubhiti interyerlaridagi
keskin yorug‘lik kontrastlarini to‘g‘ri qayd etish uchun kamida 15+ ekspozitsiya bosqichiga ega
dinamik diapazonni ta’minlashi lozim.

Optik park spetsifikatsiyasi: yorug‘lik o‘tkazish qobiliyati yuqori bo‘lgan
almashtiriladigan kinooptika to‘plami (Cine Prime Lenses, T1.5-T2.0 diafragmali) hamda
yaltirashga qarshi qoplamali yuqori sifatli reportaj zum-obyektivlar (Cine Zooms). Optika
gahramonlar terisining mikroto‘qimalari va siqilgan fazolardagi eskirgan yuzalar fakturasini
ifodalash imkonini beruvchi plastik tasvir xarakteriga ega bo‘lishi kerak.

Mexanika va yordamchi nazorat tizimlari: uch o‘qli elektron stabilizatsiya osmalari
(DJI Ronin 2/RS4 Pro darajasidagi Gimbals), kamerani qo‘lda ushlab turish tizimlari
(amortizatsiyali Easyrig), professional klassdagi gidravlik shtativ kallaklari, dinamik kuzatuv
sahnalarida fokus-puller ishlashi uchun simsiz masofaviy fokus tizimlari (Tilta Nucleus-
M / ARRI Hi-5 darajasidagi Wireless Follow Focus).

Maxsus tasvirga olish setapi: ragamli shovqin hosil gilmasdan, o‘ta past yoritilgan
sharoitlarda tasvirga olish imkonini beruvchi yuqori yorug‘lik sezgirligiga ega mobil ixcham
kamera modullari (soyadagi anonimlashtirilgan intervyular uchun). Yopiq perimetrlarning keng
ko‘lamli topografik planlarini tasvirga olish uchun 4K LOG kameralar bilan jihozlangan
uchuvchisiz aviatsiya tizimlari (UAV / dronlar) — rasmiy parvoz ruxsatnomalari mavjud bo‘lgan
taqdirda.

11. Yoritish-texnik majmua va yorug‘lik oqimini modifikatsiya qilish tizimlari
(Lighting & Grip Package).

Yo‘naltirilgan va tarqoq turdagi yoritish uskunalari: to‘liq rang spektrini (RGBWW)
go‘llab-quvvatlaydigan va rang uzatish indeksi CRI/TLCI 96 bo‘lgan yuqori quvvatli doimiy
LED yorug‘lik manbalari (Aputure LS 1200d Pro/600c Pro darajasidagi LED Monolights).
Uskunalar tabiiy kunduzgi yorug‘likni va sovugq, totalitar vizual sxemalarni aniq gayta yaratish
imkonini berishi lozim.

Modifikatorlar va grip tizimlari: professional softbokslar, Frenel linzalari, shtorkalar,
asalari uyasi shaklidagi nasadkalar (sotalar), flaglar, qaytargichlar va diffuzion ramalar tizimi
(8x8 yoki 12x12 fut o‘lchamdagi Scrim Butterfly Nets) — ochiq maydonlardagi qattiq quyosh
nurlarini nazorat qilish va yumshatish uchun.

Mobil avtonom elektr ta’minoti tizimlari: ekspeditsiyalarda tasvirga olish guruhining
energiya jihatdan mustaqilligini ta’minlash uchun yuqori sig‘imli portativ litiy-ion akkumulyator
stansiyalari (V-Mount / Gold-Mount batareyalar) hamda shovqinsiz invertor generatorlar
(lichtvagenlar).



12. Ko‘p Kkanalli sinxron ovoz yozish apparatura majmuasi (Production Sound
Package).

Asosiy rekorderlar: professional klassdagi avtonom ko‘p kanalli dala audiorekorderlari
(Sound Devices 8-Series / Zoom F8n Pro darajasida), 32-bit Float suzuvchi nuqta formatida
yozishni qo‘llab-quvvatlashi kerak. Bu gahramonlar ovozidagi keskin emotsional o‘zgarishlar
vaqtida ragamli klipping (ovozning ortigcha kuchayib ketishi) xavfini istisno qilish imkonini
beradi.

Mikrofonlar parki: interyer va eksteryer embiyentini yozish uchun professional zepellin
shamol himoyasi va vibratsiyadan himoyalovchi osmalar bilan jihozlangan yo‘naltirilgan
kondensatorli  “pushka” turidagi mikrofonlar (Shotgun Microphones — Sennheiser
MKH416 / Schoeps CMIT darajasida).

Simsiz radio tizimlari: kameraga o‘rnatiladigan, shifrlangan raqamli radio tizimlari
(Lectrosonics / Wisycom / Sennheiser EW-DP darajasida), qahramonlarning kiyimiga yashirin
joylashtirish uchun premium klassdagi miniatyura submikrofon petlichkalari (Lavalier Mics—
Sanken COS-11D / DPA 4060 darajasida) bilan jihozlangan bo‘lishi kerak. Bu gqahramonlarning
psixologik noqulayligini minimallashtirish maqsadida amalga oshiriladi.

13. Ma’lumotlarni raqamli nazorat qilish, sinxronlashtirish va zaxira nusxalash
protokoli (DIT Workflow)

Komponentlarni vaqt bo‘yicha sinxronlashtirish: tasvirga olish maydonida ishtirok
etayotgan barcha kameralar va audiorekorderlarni apparat darajasida uzluksiz sinxronlashtirish
uchun vaqt kodi generatorlaridan (Tentacle Sync/Ambient darajasidagi Timecode Boxes)
foydalanish. Bu LTC Timecode Jam-Sync texnologiyasi orqali montaj jarayonida ovoz
va tasvirning kadrlar kesimida avtomatik ravishda mos kelishini kafolatlaydi.

Tekshirilgan nusxalash protokoli (Data Integrity Protocol): har bir smena yakunida
DIT muhandisi tomonidan kameralar va rekorderlarning CFexpress/SD xotira kartalaridagi
ma’lumotlarni himoyalangan tashqi RAID-massivlarga apparat protokoli asosida, nazorat
summasi (Checksum Verification MD5 / XXHash) orqali tekshirgan holda zaxiralash. Nusxalash
jarayoni parallel ravishda ikkita mustaqil fizik saqlash qurilmasiga—asosiy ishchi to‘plagich
va tasvirga olish texnikasidan alohida saglanadigan zaxira arxiviga amalga oshiriladi.
Bu boshlang‘ich materiallarning qaytarib bo‘lmaydigan tarzda yo‘qolish ehtimolini istisno
qiladi.

10. Chuqurlashtirilgan intervyu olish metodologiyasi, kadr proksemikasi, akustik
komplayens va sinxronlarning narrativ qoliplari.

Sinxronlarni (protagonistlarning nutqiy monologlari va dialoglarini) qayd etish hujjatli
narrativning asosiy mazmun shakllantiruvchi elementi hisoblanadi. Pudratchi intervyuni
savollarga rasmiy javob berish jarayoni sifatida emas, balki qat’iy etik reglamentlarga rioya
etish, rejissyor tomonidan nozik moderatsiya va aniq texnik nazoratni talab giladigan murakkab
psixologik hamda audiovizual jarayon sifatida ko‘rib chiqishi shart. Zaif himoyalangan
gahramonlar va ekspertlar guruhi bilan ishlash qayta travmatizatsiya va psixologik noqulaylik
xavfini istisno etadigan xavfsiz kommunikativ muhitni yaratish bo‘yicha majburiyatlarni
yuklaydi.

Mazkur blokni amalga oshirish doirasida Pudratchi quyidagi metodologik va texnologik
reglamentlarning gat’iy bajarilishini ta’minlashi shart:

11. Psixologik komplayens, nodirektiv moderatsiya va nutqiy muloqot etikasi.

Oldindan intervyu olish va desensibilizatsiya: Tasvirga olish jarayoni boshlanishidan
oldin Pudratchi qahramon bilan kamera va yoritish uskunalarisiz dastlabki moslashtiruvchi
suhbat o‘tkazadi, bunda ruxsat etiladigan terapevtik muloqot chegaralari belgilanadi
va psixoemotsional jihatdan ta’sirchan zonalar aniqlanadi.

Protagonistning so‘zsiz avtonomiyasi protokoli: Suhbat nodirektiv intervyu tamoyili
asosida tashkil etiladi. Bunda intervyuer fasilitator (yo‘naltiruvchi) vazifasini bajaradi,
to‘g‘ridan-to‘g‘ri  shakllantirilgan  savollar, javobni oldindan ko‘rsatuvchi savollar
va manipulyativ bosimdan qochadi. Qahramonga istalgan vaqtda tanaffus qilish, muayyan



savolga javob berishdan bosh tortish yoki birinchi talabiga ko‘ra yozuvni to‘liq to‘xtatish huquqi
so‘zsiz beriladi. Sun’iy kinematografik dramatizm yaratish magqsadida affektiv reaksiyalarni
(yig‘i, vahima xurujlari) qo‘zg‘atishga qaratilgan provokatsion psixologik usullardan foydalanish
qat’iyan taqiqlanadi.

Tasvirga olishdan keyingi verifikatsiya (debrifing): Yozuv yakunlanganidan bevosita
so‘ng kechiktirilgan emotsional stress xavfini minimallashtirish maqsadida jalb etilgan krizis
psixologi tomonidan protagonist uchun majburiy psixologik yengillik sessiyasi tashkil etiladi.

12. Proksemika, kompozitsion sxemalar va operatorlik kadr ekspozitsiyasi

Har bir intervyu filmning umumiy dramaturgiyasiga xizmat qiladigan hamda
qahramonning maxfiylik darajasini hisobga oladigan individual vizual yechimga ega bo‘lishi
kerak:

Ochiq frontal kompozitsiya (to‘g‘ridan-to‘g‘ri nigoh): O‘rta va yirik planlarda
tasvirga olish, bunda qahramonning nigohi kamera obyektividan biroz chetga—intervyuer
tomonga yoki, agar bu badiiy jihatdan asoslangan va tomoshabin bilan maksimal emotsional
aloqa o‘rnatish zarurati bilan izohlansa, bevosita obyektivga qaratiladi (Interrotron /oynali
nasadkalardan foydalanilgan holda). Protagonistni fondan ajratish uchun kichik fokus
chuqurligidan foydalaniladi.

Vizual shilding sxemalari (anonimlashtirish): Maxfiyligi ta’minlanishi zarur bo‘lgan
gahramonlar uchun Pudratchi yuzni yashirishga qaratilgan ilg‘or operatorlik usullaridan
foydalanadi:

Orqa tomondan profil va rakurslar: Orga tomondan tasvirga olish, fokusni ensa qismi,
yelka kamari yoki asabiy yoxud odatiy harakatlarni amalga oshirayotgan qo‘llarga qaratish
(tananing mikrodinamikast).

Soyali siluet kompozitsiyasi (Contre-Jour): Kuchli qarshi yorug‘lik yordamida
obyektni chuqur soyada qoldiradigan kadr qurilishi. Bu usul yuz qiyofasini yashiradi, biroq
boshning tabiiy plastikasi va mimik konturini saqlab qoladi.

Optik deformatsiya: Tashqi ko‘rinish tafsilotlarini xiralashtiradigan yarim shaffof,
relyefli, oynali yuzalar yoki lokatsiyadagi teksturali shishalar orqali tasvirga olish.

Dinamik xronotoplar (harakatdagi intervyu): Ochiq shahar makonlarida yoki
gahramonning kundalik hayotini aks ettiruvchi lokatsiyalarda (o‘qish yoki ish joyida)
stabilizatsiya tizimlari (steydikam) yordamida walk-and-talk formatida monologlarni gayd etish.
Kamera qahramon bilan sinxron harakatlanadi va shu orqali uning subyektligi hamda erkin
harakatlanish imkoniyatini qayta qo‘lga kiritayotganini ta’kidlaydi.

13. Sinxron yozuvning texnologik va akustik reglamenti

Tasvirga olish zonasining akustik auditi: Yozuv boshlanishidan oldin ovoz
departamenti xonadagi reverberatsiya maydonlarini o‘lchaydi va ortiqcha shovqinlarni
minimallashtiradi. Interferension xalaqitlar, fazaviy buzilishlar va klipping mavjud bo‘lishi
qat’iyan taqiqlanadi.

Audio kanallarni dublikat yozish: Ovoz bir vaqtning o‘zida ikki mustaqil turdagi
qurilmaga yozilishi kerak: bumdagi tor yo‘naltirilgan “pushka” mikrofon (tabiiy akustik hajmni
gayd etish uchun) va yashirin o‘rnatiladigan zaxira simsiz petlichka tizimi.

Akustik shilding (ovozni maskalash): Shaxsni yashirish zarur bo‘lgan taqdirda,
Pudratchi ovoz tembrini ragamli deformatsiya qilishni (formant siljishini o‘zgartirish, pitch-
modulyatsiya) amalga oshirishi shart. Bunda ovozni tanib olish imkoniyati istisno etiladi, biroq
insoniy intonatsiyalar, nafas olish va nutqning emotsional teksturasi saqlanadi. Kriminal
teleko ‘rsatuvlardagi robotlashtirilgan ovoz effektidan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi.

14. Nutqiy materiallarning lingvistik va post-ishlab chiqarish komplayensi

Ko‘p tilli qayd: Sinxronlar spiker uchun tabiiy bo‘lgan tilda (rus/o‘zbek) tasvirga
olinadi. Pudratchi nutqni lingvistik jihatdan aniq qayd etishni, jumladan hududiy dialektlar yoki
idiomatik iboralarni saqlab qolishni ta’minlaydi.

Verifikatsiyalangan transkripsiya: Har bir smena yakunlanganidan so‘ng barcha nutqiy
materiallar majburiy ravishda so‘zma-so‘z matnli transkripsiya qilinadi va keyinchalik



sinxronlarni tahririy saralash hamda subtitrlarni tayyorlash uchun aniq, soniyama-soniya
taymkod bilan belgilanadi.

11. Badiiy-pastanovkaviy rekonstruksiyalar metodologiyasi, vizual semiozis,
predmetli ramziylik va re-enaktmentning etik chegaralari.

Rekonstruksiya asosida sahnalashtirilgan segmentlarni hujjatli narrativ tarkibiga
integratsiya qilishdan ko‘zlangan asosiy maqsad—arxiv materiallarining yetishmayotgan
gismlarini vizual ifodalash, atmosfera muhitini boyitish hamda o‘rganilayotgan davrning
emotsional - psixologik kontekstini qayta yaratishdan iborat. Pudratchi tarixiy voqealarni
bevosita, illyustrativ tarzda teatrlashtirish usullarini istisno qilishi, an’anaviy o‘yinli
kinematografiyani vizual semiozis, suggestiv montaj va predmetli metaforaning nozik vositalari
bilan almashtirishi shart. Rekonstruksiyalar filmning umumiy tuzilmasiga tabiiy ravishda
integratsiya qilinishi, hujjatli materialning haqqoniyligini buzmasligi va bosh qahramonlarning
travmatik tajribasi bilan ishlashda qat’iy etik chegaralarga rioya qilishi lozim.

Rekonstruksiya qilingan sahnalarni loyihalash va tasvirga olish doirasida Pudratchi
quyidagi badiiy, etik va ishlab chigarish reglamentlariga qat’iy rioya etilishini ta’minlashi shart:

12. Re-enaktmentning ruxsat etilgan elementlarining semiotik tuzilmasi
(Impressionistik yondashuv)

Aktyorlar o‘rtasidagi bevosita o‘zaro harakatlarni qayta yaratish o‘rniga, Pudratchi
izolyatsiya sharoitidagi bolaning ichki holatini predmetlar olami va makon detallari orqali
ifodalovchi fragmentar, impressionistik kadrlarga e’tibor qaratadi:

Predmetli ramziylik va teksturali mikroplanlar: yuqori mazmuniy yuklamaga ega
bo‘lgan jonsiz predmetlarni ekstremal yaqin fokus masofalarida (macro/close-up) tasvirga olish:
yozuvlar bilan to‘ldirilgan daftar teksturasi, o‘tmaslashib qolgan gqalam, metall karavot
suyanchig‘idagi suv tomchilari, eskirgan maktab yoki kundalik kiyim detallarining ko‘rinishi,
yopilayotgan eshik ilgagi yoki kalit teshigining geometriyasi.

Depersonalizatsiyalangan antropomorfik plastika: inson mavjudligini faqat abstrakt,
fokusdan tashqaridagi yoki soyaga yashirilgan siluetlar orqgali aks ettirish: ko‘rpa chetini
mahkam ushlab turgan bolaning qo‘llari, koridor linoleumi bo‘ylab qadamlar ritmi, kar devor
bo‘ylab harakatlanayotgan soya, qattiq yorug‘likda oyna qarshisida turgan qahramon boshining
konturi.

Makon dinamikasi: bevosita harakatni aks ettirmaydigan, mustaqil kadr ichidagi
mizansahnalar, bo‘sh sinfxonalar, rekreatsiya hududlari va yotoq bloklarida kameraning sekin
yaqinlashishi va uzoqlashishidan foydalanish. Bunday yechim “ko‘rinmas kuzatuvchi’ning
mavjudligi effektini yaratib, institutsional sukunatning jarangdorligini ta’kidlaydi.

13. Mutlaq etik chegaralar va o‘yinli simulyatsiyalar tarkibidagi taqiqlar

Mazkur ijtimoiy mavzu bilan ishlash Pudratchiga qat’iy etik cheklovlarni yuklaydi.
Quyidagi usullardan foydalanish qat’iyan taqiqlanadi:

Destruksiya va zo‘ravonlikning naturalistik tasviri: jismoniy, psixologik yoki
institutsional zo‘ravonlik, shafgatsiz muomala yoki inson gadr-qimmatining tahqirlanishini
ekranda bevosita namoyish etish to‘liq taqiqlanadi. Mazkur jihatlar fagat qahramonlarning
sinxronlaridagi verbal ifodalar yoki nozik tovush va montaj assotsiatsiyalari (kontrapunktlar)
orqali yetkazilishi lozim.

Travma obrazidan ekspluatatsion foydalanish (vizual spekulyativizm): filmning
emotsional ta’sirini kuchaytirish maqsadida yig‘layotgan bola-aktyorlarning yirik planlaridan
vizual voyeristik tarzda foydalanish, sun’iy iztirobni namoyish etish yoki filmning emotsional
indeksini oshirish uchun ekzistensial dahshatni sun’iy ravishda kuchaytirish tagiqlanadi. Hikoya
vazmin, hurmatli va haqqoniy bo‘lishi kerak.

Janrning kriminal diskursga siljishi: rekonstruksiyalarni televizion kriminal dramalar,
detektiv tergovlar yoki sensatsion tabloidlar formatiga stilizatsiya qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.
Jumladan, chagmoqdek tezkor yoritish effektlari, agressiv slow motion va haddan tashqari
ta’sirchan sound-designlardan foydalanish tagiqlanadi.



14. Sahnalashtirilgan blokning texnologik reglamenti va pre-prodakshn
komplayensi

Re-enaktmentning har ganday elementi suratga olish guruhi obyektga chiqishidan oldin
batafsil rejalashtirilishi va Buyurtmachi bilan dastlabki uch tomonlama kelishuvdan o‘tkazilishi
shart:

Ssenariy ekspozitsiyasi va storyboard: Pudratchi har bir rekonstruksiya qilinadigan
mikrosahnaning batafsil matnli tavsifini hamda planlarning kattaligi, optik o‘q harakatining
trayektoriyasi va hujjatli material bilan montajiy bog‘lanish mantig‘ini aks ettiruvchi rejissyorlik
storyboardlarini tagdim etadi.

Derivativ aktyorlarni kasting-direksiyasi: Siluetlar va detallarni suratga olish uchun
professional bo‘lmagan aktyorlar yoki modellar (tipajlar)ni jalb qilish film gahramonlarining
antropologik parametrlariga muvofigligi qat’iy tekshirilgan va Buyurtmachi bilan kelishilgan
kasting-listlar asosida amalga oshiriladi.

Badiiy bezak va rekvizit komplayensi: Rassom-postanovkachi ekspozitsiyasini ishlab
chiqish, autentik rekvizitlar, kostyumlar, o‘rganilayotgan tarixiy davrga xos turmush tarzi
fakturaviy elementlarini tanlash, shuningdek, sahnalashtirilgan suratga olish jarayonlari uchun
tanlangan obyektlarning batafsil lokatsion menejmentini amalga oshirish.

Vizual yechim.

12. Vizual-semiotik konsept, xromatik dualizm, operatorlik ekspozitsiyasi va kadr
arxitektonikasi.

Audiovizual asarning vizual uslubini shakllantirish qat’iy kinematografik minimalizm
hamda ikki qarama-qarshi xronotopning konseptual qarama-qarshiligiga asoslanadi. Pudratchi
yagona vizual metaforalar tizimini shakllantirishi lozim. Bunda institutsional muhit evolyutsiyasi
verbal izohlar orqali emas, balki optik xususiyatlar, kadr geometriyasi, yorug‘lik-soya sxemalari
va koloristik registrlarning o‘zgarishi darajasida ifodalanadi. Tasviriy yechim yaltiroq reklama
estetikasini, televizion yassi tasvirni yoki klipga xos montajni istisno qilishi, hujjatli kuzatuvning
gat’iy, chuqur va xolis ohangini saqlab qolishi kerak.

Vizual hikoyaning arxitektonikasi “oldin/keyin” fundamental mazmuniy kontrastini
yaratish maqsadida ikki qarama-qarshi registrga qat’iy ajratiladi:

**A registr. Depersonalizatsiya va makonning siqilishi (institutsional o‘tmish—
“Islohotlargacha”) **

Mazkur blokning vizual tili tomoshabinga fiziologik darajada izolyatsiya, ekzistensial
boshi berk ko‘cha va qat’iy intizomiy nazorat hissini yetkazishga garatiladi. Pudratchi quyidagi
operatorlik va koloristik yondashuvlarni amalga oshirishi shart:

Koloristik registr va gamma egri chizig‘i: Sian, po‘lat, tuproq va qo‘rg‘oshin-kulrang
tuslar ustunlik qiladigan denaturatsiyalangan, monoxrom, sovuq palitradan foydalanish. Rang
korreksiyasi iliq teri tuslarini minimallashtirishi va havosiz, begonalashtirilgan makon effektini
yaratishi kerak.

Kadr geometriyasi va proksemikasi: Bo‘sh koridorlarning chizigli perspektivasini
hamda to‘siqlarning massivligini ta’kidlovchi keng burchakli optikadan foydalangan holda
frontal, qat’iy statik kompozitsiyalarni qo‘llash. Boshi berk kompozitsion tuzilmalarni yaratish
uchun chuqurlikdagi mizansahnadan foydalanish; bunda kadr ramkasi qahramon siluetini siqib
turuvchi qo‘shimcha “vizual qafas” funksiyasini bajaradi.

Yorug‘lik-soya tasviri va insolyatsion kontrapunkt: Past kalitli (low-key) va soyalar
chuqur gorayib ketadigan qat’iy yorug‘lik sxemalarini qurish. Maxsus operatorlik usuli sifatida
deraza ochiqlarining konturini haddan tashqari yorqin, sof oq ranggacha “urib yuborilgan” holda
tasvirlash. Derazalar agressiv, ko‘zni qamashtiruvchi, biroq jismonan yetib bo‘lmaydigan ko‘cha
yorug‘ligi manbai sifatida vizuallashtirilishi va interyerning germetikligini ta’kidlashi kerak.

Kadr ichidagi harakat ritmi: Kamera o‘qining to‘liq statikligi, uzoq davom etuvchi
kadrlar, cho‘zilgan pauzalar va dinamik panoramalarning yo‘qligi. Jarangdor sukunat va
makonning harakatsizligini qayd etish.



B registr. Resotsializatsiya, subyektlik va ochiq xronotop (hozirgi davr -
“Islohotlardan keyin”)

Mazkur blokning vizual tili ozodlik, inson gadr-qimmatining qayta tiklanishi, «havo» va
qahramonlarning kelajakni rejalashtirish imkoniyati paydo bo‘lgan lahzani qayd etadi. Repressiv
geometriya o‘rnini organik plastika egallaydi:

Koloristik registr va polixromiya: Yumshoq oltinsimon, pastel, oxra va tabiiy yashil
tuslar ustunlik giladigan ilig, tabiily va me’yorida to‘yingan rang palitrasiga o‘tish. Qahramonlar
terisining tabiiy, jonli tusini hamda interyerlardagi iliq quyosh spektrini tiklash.

Kamera harakati plastikasi: Kamera statik fiksatsiyadan to‘liq ozod qilinadi. Yumshoq
stabilizatsiyalangan qo‘l kamerasi harakatiga yoki stedikam dinamikasiga o‘tiladi. Kamera ochiq
makonlarda gqahramon bilan sinxron harakatlanadi, uning trayektoriyasi bo‘ylab parallel ravishda
“uchadi” va birgalikda nafas olish hamda uning erkinligiga daxldorlik effektini yaratadi.

Makon hajmi va havo: Orqa fonni yumshatib, mayin va plastik fokus chuqurligini
yaratadigan uzun fokusli optikadan foydalanish. Ochiq kompozitsiyalar, gahramonlarning bosh
qismi ustida yetarli bo‘sh joy (“kadrdagi havo”), panoramali eksteryerlar, yopiq devorlar o‘rniga
shahar mubhiti va jonli ko‘cha dinamikasini vizual tuzilishga integratsiya qilish.

Yorug‘lik partiturasi: Tabiiy yorug‘lik manbalaridan foydalangan holda yumshoq,
tarqoq va diffuz yoritishning ustunligi. Agressiv yorug‘lik keskinliklari va soyalarning qattiq
chegaralaridan voz kechish; yorug‘lik kadring butun hajmini to‘ldirib, xavfsizlik va tashqi
dunyoga ochiqlik hissini ifodalashi kerak.

14. Asosiy titrlar paketi, kredit-massivlar arxitektonikasi, metatekstli zastavka
va diskleymerlarni boshqarishni loyihalash.

To‘liq titrlar paketini ishlab chiqish va integratsiya qilish audiovizual asarning
kompozitsion yig‘ilishi hamda matnli verifikatsiyasining yakuniy bosqichini tashkil etadi.
Mazkur elementlar majmuasi nafaqgat loyihaning yuridik atributsiyasi funksiyasini bajaradi, balki
filmning metatekstli ramkasi sifatida ham namoyon bo‘lib, tomoshabinning qabul qilish
jarayonini qat’iy, analitik va gumanistik diskursga yo‘naltiradi. Pudratchi yuqori darajadagi
grafik aniqlik, mutlaq o‘qiluvchanlik va xalqaro efir standartlariga qat’iy muvofiglikni
ta’minlaydigan yagona tipografik tizimni ishlab chiqishi shart.

Loyihaning titrlar paketi Buyurtmachi bilan master-kopiyaning final rendering
bosqichigacha to‘liq kelishilgan holda quyidagi tarkibiy va hosilaviy komponentlarni majburiy
ravishda o°z ichiga olishi kerak:

15. Titrlar paketi komponentlarining funksional dekompozitsiyasi (Credit Bed
Breakdown).

Asosiy zastavka va konseptual title-blok (Main Title Sequence): Film nomi — “Baxt
va Chinoz” va ehtimoliy mazmuniy subtitrni namoyish etish uchun badiiy-grafik yechim.
Zastavkaning paydo bo‘lishi yorug‘lik tasviri bilan o‘zaro ta’sirlashuvchi murakkab alfa-kanal
yoki luma-maskalar vositasida montaj polotnosiga integratsiya qilinishi kerak. Film nomining
shrift kompozitsiyasi loyihaning falsafasini lakonik geometriya va aniq sozlangan kerning orqali
ifodalashi lozim.

Qahramonlar va ekspertlar guruhining identifikatsion markerlari (Lower Thirds
Credits): Suratga olish jarayoni ishtirokchilarini verifikatsiya gilish uchun modulli plashkalar
(F.I.Sh., maqomi, mavzu bilan kasbiy aloqadorligi, xronologik kontekst). Markerlarning grafik
dizayni televizion plashkalarga xos ortiqcha elementlarni istisno qilishi kerak. Matn bevosita
tasvir ustiga joylashtiriladi va har ganday turdagi footage ustida o‘qiluvchanlikni ta’minlaydigan
nozik gradientli tagliklar yoki fonning mikro-blurlanish maskalaridan foydalaniladi.

Geografik va xronologik deskriptorlar (Insert Titles / Locators): Vogealar sodir
bo‘layotgan joylarning geografik koordinatalari (Toshkent, Samarqand, Jizzax, Chinoz, Kegeyli
tumani) va islohotlarning muayyan tarixiy bosqichlarini qayd etuvchi kadr ichidagi matnli
qo‘shimchalar. Lokatorlar ritmik jihatdan aniq ishlab chiqilishi va epizodlar almashadigan
vaqtlarda taym-kod asosida montajga integratsiya qilinishi lozim.



Diskleymerlar, huquqiy cheklovlar va preventiv matnli bloklar (Legal Disclaimers):
Boshlang‘ich va yakuniy huquqiy zastavkalar, etik komplayens, ma’lumotlarni anonimlashtirish
va voyaga yetmagan ishtirokchilarning huquglarini himoya qilishga oid xabarnomalarni ishlab
chiqish. Diskleymerlar qat’iy yuridik uslubda shakllantirilishi, Buyurtmachining yuridik
departamenti bilan kelishilishi va matnli blokni qulay gabul qilish uchun yetarli xronometraj
davomida ekranda namoyish etilishi kerak.

Konsolidatsiyalangan yakuniy titrlar lentasi (End Credits Roll): Film ijodkorlarining
(suratga olish guruhi departamentlari bo‘yicha) iyerarxik ro‘yxatini, tashkilotlar, idoralar
va hamkorlarga rasmiy minnatdorlik bildirish bloklarini, shuningdek, brendbuklar talablariga
muvofiq logotiplarning to‘g‘ri integratsiyasini o‘z ichiga oluvchi yakuniy blok arxitektonikasi.

16. Texnik-tipografik reglament va efir komplayensi (Typography & Broadcast
Specifications)

Antialiasing va efir xavfsizlik zonasi (Safe Area Compliance): Barcha matnli
elementlar, jumladan titrlar va logotiplar, umumiy kadr rasteriga (16:9 / 4K / Full HD) nisbatan
standart efir chegaralari — Action Safe (93%) va Title Safe (90%) ichida qat’iy joylashtirilishi
kerak. Bu turli xil displeylar va striming platformalarida translyatsiya vaqtida matnli
ma’lumotlarning kesilib qolish xavfini to‘liq istisno etadi.

Aniq shrift komplayensi: Raqamli ekranlar uchun optimallashtirilgan, yuqori
o‘qiluvchanlik koeffitsiyentiga ega zamonaviy shrift garnituralaridan (minimalistik grotesklar)
foydalanish. Pudratchi video oqimini distribyutsiya platformalari kodeklari orqali siqish
jarayonida harflarning bir-biriga yopishib ketishining oldini oladigan optimal interlinyaj
(qatorlararo interval) va trekingni sozlashi shart.

Dinamik Kkontrast va lyuminestsent balans: Titrlar matni vazmin yorqinlik
xarakteristikasiga ega bo‘lishi va IRE shkalasi bo‘yicha efir diapazoni limitlaridan oshmasligi
kerak. Bunda u tomoshabinning ko‘zini charchatmasligi, biroq fon tasviriga nisbatan yetarli
kontrastni ta’minlashi lozim. Televizion uslubga xos agressiv rangli konturlar yoki soyalarni
go‘llash qat’iyan taqiqlanadi. Ustuvorlik sof oq yoki yumshoq kulrang palitraga, mikro-
teksturalash elementlari bilan uyg‘unlashtirilgan holda beriladi.

15. Arxiv tadqiqoti, derivativ media-aktivlarni dekonstruksiya qilish, raqamli
restavratsiya pre-protsessing va turli formatdagi boshlang‘ich materiallarni kompoziting
qilish.

Arxiv materiallarini filmning umumiy dramaturgik tuzilmasiga integratsiya qilish
loyihaning obyektiv, verifikatsiyadan o‘tgan tarixiy-institutsional kontekstini shakllantirishga
qaratilgan. Arxiv materiallari oddiy illyustrativ lavhalar sifatida emas, balki hujjatli tasdiqlash,
xronologik navigatsiya va o‘rganilayotgan mavzuni vizual jihatdan boyitishning fundamental
vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Pudratchi arxiv materiallarini to‘liq izlash, ulardan
foydalanish huquglarini tekshirish, texnologik restavratsiya qilish hamda turli xil media
tashuvchilarini loyihaning zamonaviy 4K/Full HD taymlayniga uzluksiz integratsiya qilish
bo‘yicha to‘liq siklni amalga oshirishi shart.

Arxiv bloki bilan ishlash doirasida Pudratchi quyidagi murakkab tadqiqot va post-ishlab
chiqarish reglamentlarini bajarishini ta’minlashi shart:

16. Arxiv manbalarini tasniflash va semantik saralash (Asset Curation).

Pudratchi arxiv materiallarining batafsil ro‘yxatini shakllantirib, ularni tashuvchi turlari
va dramaturgik funksiyasiga ko‘ra farqlashi hamda tizimlashtirishi shart:

Idoraviy va institutsional arxivlar: islohotlar boshlanishidan oldingi yopiq
internatlarning binolari, hududi va saqlash xonalari aks etgan noyob foto va videomateriallar.
Mazkur materiallar Buyurtmachi tomonidan taqdim etilishi yoki tadqiqot jarayonida aniqlanishi
mumkin.

Xronikal-hujjatli materiallar: o‘rganilayotgan tarixiy davrga oid rasmiy
kinoxronikalar, bosma va ragamli OAV materiallari, televideniye reportajlari bo‘lib, ularda
o‘smirlarga nisbatan avvalgi huquqni qo‘llash amaliyotining o‘ziga xos jihatlari aks etgan
bo‘lishi lozim.



Shaxsiy va maxfiy artefaktlar: bosh gahramonlarning bolalik va oilaviy fotosuratlari,
rasmlari, kundalik yozuvlari, maktublari. Bular faqat qat’iy etik komplayensdan o‘tkazilgan
hamda gahramonlar va ularning qonuniy vakillaridan yozma rozilik olingan taqdirda qo‘llanilishi
mumkin.

Normativ-huquqiy va raqamli hujjatlar: garorlar, farmonlar, islohotlarning konseptual
xaritalari, yopiq muassasalarning inqirozli qo‘llab-quvvatlash markazlariga transformatsiya
qilinish bosqichlarini tasdiglovchi rasmiy hujjatlardan matnli parchalar.

17. Texnologik pre-protsessing, raqamli restavratsiya va apkeyling (Digital
Restoration Workflow).

Arxiv materiallari turli texnik xususiyatlarga ega bo‘lganligi sababli, Pudratchi ularni
kompleks muhandislik tayyorgarligidan o‘tkazishi shart:

Raqamlashtirish va skanerlash: jismoniy tashuvchilar — fotosuratlar, hujjatlar
va negativlarni yuqori optik aniqlikda (DPI) skanerlash hamda ularni sigilmagan ma’lumot
formatlarida (TIFF / RAW) saqglash.

Raqamli restavratsiya va shovqinni kamaytirish (De-noising / Artifact Clean-up):
plyonka donadorligi, tirnalishlar, raqamli shovqin, xromatik aberratsiyalar, ekspozitsiya
miltillashi va dastlabki ragamli videoyozuvlardagi (VHS/SD darajasidagi) siqilish nugsonlarini
dasturiy yo‘l bilan bartaraf etish. Bunda tashuvchining tarixiy autentik teksturasi saqlanishi shart.

Apkeyling va fazoviy interpolyatsiya: past aniqlikdagi video manbalarini (SD 5761)
master-taymlaynning maqsadli aniqligigacha (Full HD / 4K) to‘g‘ri masshtablash uchun neyron
tarmoqlarga asoslangan apkeyling algoritmlaridan foydalanish, konturlar va mikroteksturalar
aniqligini tiklash.

18. Kompoziting, integratsiya va arxivlarni fazoviy qatlamlarga ajratish (2.5D
Parallax & Layout Treatment).

Zamonaviy yuqori texnologiyali suratga olish materiallari bilan arxiv manbalari
o‘rtasidagi vizual dissonansni bartaraf etish maqsadida Pudratchi ilg‘or kompoziting usullaridan
foydalanadi:

Fazoviy qatlamlarga ajratish effekti (2.5D Parallax Effect): statik arxiv fotosuratlarini
kompoziting muhitida old, o‘rta va orqa planlarga grafik jihatdan ajratish, so‘ngra yashirin
qismlarni qayta chizish (in-painting) va virtual kamera harakatini simulyatsiya qilish. Bu statik
fotosuratlarga kinematografik hajm va dinamika beradi.

Kadr nisbatlarini unifikatsiya qilish (Letterboxing / Pillarboxing / Framing):
4.3 formatdagi arxiv videolarini zamonaviy 16:9 standartiga individual grafik fonlar,
xiralashtirilgan maskalar yoki arxiv tasvirini o‘rganilayotgan davr ekran estetikasiga
moslashtirilgan teksturali ramkalarga joylashtirish orqali integratsiya qilish.

Teksturani moslashtirish (Grain Matching): zamonaviy videomaterial va arxiv
kadrlari tutashgan joylarda tasvirning butun film davomida plastik jihatdan bir xilda ko‘rinishini
ta’minlash uchun sun’iy ragamli donadorlikning yupqa qatlamini qo‘llash.

19. Huquqiy xaritalash va huquqiy komplayens (Copyright Clearance).

Huqugqlarni tekshirish va huquqiy tozalash (Rights Clearance): arxiv ro‘yxatining har
bir pozitsiyasiga huquqiy maqomini tasdiqlovchi hujjat ilova qilinishi shart. Pudratchi uchinchi
shaxslarga tegishli intellektual mulk obyektlaridan foydalanish huquqlarini sotib olish yoki
topshirish bo‘yicha bitimlarni to‘liq huquqiy qo‘llab-quvvatlashni amalga oshiradi hamda film
namoyish etilgandan keyin Buyurtmachi uchun yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan har ganday
huquqiy xavflarni istisno qiladi.

Postprodakshn

16. Nelinear montaj, ko‘p qatlamli narrativ strukturalash, konform, rejissyorlik
yig‘masi bosqichlari va iteratsion komplayens-menejment.

Nelinear montaj bosqichi audiovizual asarning dramaturgik sintezining yakuniy fazasi
bo‘lib, unda turli tizimlardagi media qatlamlari yagona mazmuniy va plastik yaxlitlikka
birlashtiriladi. Pudratchi klassik uzluksiz hikoyalash tamoyillarini assotsiativ, polifonik va



kontrapunkt montaj tamoyillari bilan uyg‘unlashtiruvchi murakkab nelinear montaj tizimini
amalga oshirishi shart. Bu bosh gahramonlarning shaxsiy hikoyalari, ekspert tahlili va arxiv
materiallari o‘rtasidagi nozik psixologik muvozanatni qayta yaratish uchun zarur.

Postprodyakshn montaj sikli doirasida Pudratchi quyidagi texnologik va tahririy
reglamentlarga qat’iy rioya etilishini ta’minlashi shart:

1. Texnologik pre-protsessing va metama’lumotlarni tizimlashtirish (Ingest &
Logging).

Import va indeksatsiya (Ingest): suratga olingan barcha materiallarni professional
montaj muhitlarida (Avid Media Composer / DaVinci Resolve Studio / Adobe Premiere Pro
darajasida) tizimlashtirish. Yagona uzluksiz taym-kodni sozlash.

Transkripsiya va sinxronlarni saralash (Dialogue Logging): intervyularning
soniyasigacha belgilangan so‘zma-so‘z matnli transkripsiyalarini  bevosita montaj
metama’lumotlariga integratsiya qilish. Sinxronlarni saralash jarayonini tezlashtirish maqgsadida
asosly mazmuniy nuqtalar, emotsional kulminatsiyalar va trigger zonalarini belgilash.

Proksi-menejment (Proxy Creation): montaj kodeklarida (Apple ProRes
Proxy / DNxHR LB) videomaterialning yengillashtirilgan nusxalarini (Proxy) yaratish. Bunda
oflayn-montaj jarayonining uzluksizligini ta’minlash uchun dastlabki metama’lumotlar
va kameralar taym-kodlari saqlab qolinadi.

2. Montaj yig‘masi bosqichlarining ierarxik tuzilmasi (Offline Editing Phases)

Montaj ishlab chiqarishi qat’iy iteratsion tamoyil asosida amalga oshirilishi, quyidagi
majburiy bosqichlar va nazorat nuqtalaridan o‘tishi shart:

a) Sinxronlarning dastlabki yig‘masi va radio-pyesa (Radio Cut/ Assembly):
filmning dastlabki mazmuniy karkasini faqat nutq treklariga — qahramonlar va ekspertlarning
intervyulariga asoslangan holda shakllantirish. Ushbu bosqichda narrativ yoylarning mantiqiy
tuzilishi ishlab chiqiladi, xronologik aniqlik tekshiriladi va mazmuniy takrorlanishlar istisno
qilinadi. Mazkur bosqichda vizual qator eskiz xarakterida bo‘lishi mumkin.

b) Birinchi darajadagi rejissyorlik montaji (Rough Cut): tasdiglangan radio-pyesaga
rekonstruksiya qilinmagan kuzatuv sahnalari, badiiy rekonstruksiyalar, dastlabki arxiv bloklari
va infografikaning qoralama elementlaridan iborat vizual qatlamlarni joylashtirish. Filmning
ritmik tuzilmasi shakllantiriladi, «mazmuniy pauzalar» va sukunat zonalari belgilanadi.

v) Nozik montaj va ritmik sayqallash (Fine Cut): montaj tutashuvlarini kadrma-kadr
aniq moslashtirish, “islohotlargacha / islohotlardan keyin” davrlari tutashgan nuqtalarda
assotsiativ montaj o‘tishlarini shakllantirish. Motion-infografika, titrlar animatsiyasi va arxiv
materiallarining 2.5D-kompozitsiyalarining finaldan oldingi versiyalarini integratsiya qilish.

g) Montajni bloklash (Picture Lock): asarning videotasvir gatorini Buyurtmachi
tomonidan yakuniy tasdiglash. Mazkur nazorat nuqtasidan o‘tgandan so‘ng xronometraj, kadrlar
ketma-ketligi yoki montaj tutashuvlari strukturasiga har ganday o‘zgartirish kiritish qat’iyan
tagiqlanadi. Loyiha yakuniy ovoz miksini yaratish, rang korreksiyasi va subtitrlarni joylashtirish
uchun tegishli departamentlarga topshiriladi.

3. Texnik konform va onlayn-montajga tayyorgarlik (Conform & Online Editing)

Montaj bloklangandan so‘ng Pudratchi konform jarayonini amalga oshiradi: loyihani
yengillashtirilgan proksi-fayllardan dastlabki RAW-media ma’lumotlarining maksimal
aniqlikdagi versiyasiga (4K / Full HD) qayta o‘tkazadi. Bunda keyingi rangli grading va master
nusxalarni eksport qilish uchun barcha geometrik transformatsiyalar, stabilizatsiya va tezlik
effektlari gayta tiklanadi.

4. Iteratsion komplayens va tuzatishlarni boshqarish reglamenti (Feedback &
Revision Protocol).

O‘zaro hamkorlik jarayonini optimallashtirish va ishlab chiqarishdagi tartibsizliklarning
oldini olish maqgsadida Pudratchi Buyurtmachiga kelishuvlarning belgilangan sonini taqdim
etishi shart:

Texnologik grafikda Buyurtmachi tomonidan Rough Cut va Fine Cut bosqichlarida
kamida 3 (uch) ta rasmiy, to‘liq tarkibli tuzatishlar Kiritish raundi nazarda tutiladi.



Tuzatishlar ~ Buyurtmachi  tomonidan aniq taym-kodlar  ko‘rsatilgan  holda
konsolidatsiyalangan chek-listlarda jamlanishi kerak. Pudratchi montajning har bir keyingi
versiyasini tuzatishlarning har bir bandi bajarilganligi to‘g‘risidagi batafsil hisobot bilan birga
taqdim etishi shart.

Joriy montaj versiyasi rasmiy ravishda yozma tasdigqlanmasdan turib, yig‘maning keyingi
bosqichiga o‘tishga yo‘l qo‘yilmaydi.

17. Xromatik balans, raqamli grading, kolorimetrik komplayens va xronotoplarning
vizual-tonal separatsiyasi.

Ragamli rang korreksiyasi va badiiy grading bosqichi audiovizual asarning estetik
yaxlitligi va emotsional tonalligini shakllantiruvchi vizual dramaturgiyaning eng muhim
elementlaridan biridir. “Baxt va Chinoz” filmining rang yechimi tarixiy davrlarni ajratuvchi va
o‘smirlarni qo‘llab-quvvatlash tizimidagi paradigmal o‘zgarishni ta’kidlovchi semantik marker
funksiyasini bajaradi. Pudratchi tijoriy darajadagi ortiqcha to‘yinganlik, klipga xos trendlar yoki
reklama uslubidagi yaltiroglikni to‘liq istisno qiluvchi murakkab, kinematografik gradingni
amalga oshirishi shart.

Materialni kolorimetrik qayta ishlash professional dasturiy-apparat komplekslarida
(DaVinci Resolve Studio darajasida), kalibrlangan referens uskunalarda amalga oshirilishi
hamda quyidagi majburiy bosqichlar va texnologik reglamentlarni oz ichiga olishi shart:

18. Kolorimetrik injiniring va dastlabki rang korreksiyasi (Color Science &
Primary Grading).

Rang fazolarini boshqarish (Color Management): loyihani zamonaviy sahnaga bog‘liq
rang fazolarida (Scene-Linear / Wide Gamut Color Spaces, DaVinci YRGB Color Managed yoki
ACES CC/CCT darajasida) tashkil etish. Bu dastlabki RAW-ma’lumotlarning maksimal dinamik
diapazonini saqlash va suratga olish jarayonida foydalanilgan turli kameralar sensorlarining
logarifmik egri chiziglarini (Log profiles) to‘g‘ri moslashtirish uchun zarur.

Dastlabki normallashtirish va balanslash (Primary Balance): har bir kadrning
yorqinlik va xromatik xususiyatlarini kanalma-kanal tenglashtirish. To‘g‘ri oq nuqta,
ekspozitsiya parametrlari va kontrastni tiklash, gamma egri chizig‘ini chiziqlashtirish. Ushbu
bosqgichda Pudratchi montaj sahnalari doirasidagi vizual qatorning mutlaq konsistentligini (bir
xilligini) ta’minlaydi hamda naturadagi suratga olish maydonlarida tabiity quyosh nuri
o‘zgarishlarini minimallashtiradi.

Teri ranglarini grading qilish (Skin Tone Compliance): bosh gahramonlar terisining
tasvir vektorlarini vektroskopning referens chizig‘i bo‘yicha tenglashtirish va aniq korreksiya
qilish. Teri ranglari tabiiy, organik va teksturali ko‘rinishda qolishi, ragamli degradatsiya yoki
fazaviy buzilishlar mavjud bo‘lmasligi kerak.

19. Ikkilamchi rang korreksiyasi va badiiy grading (Secondary Grading & Look
Development)

Tasvirning badiiy kodlanishi qat’iy dramaturgik dualizm va “oldin/keyin” kontrastiga
bo‘ysunadi:

“Islohotlargacha” konsepsiyasi — Xromatik repressiya va zichlik: sovuq penitensiar
makonlar estetikasini imitatsiya qiluvchi individual LUT-profilini (Look Up Table) ishlab
chiqish. Vizual yechim iliq ranglarning denaturatsiyasi (to‘yinganligini pasaytirish) hamda
xromatik balansni sovuq sian, grafit va asfalt-kulrang tonlar tomon siljitishga asoslanadi.
Fakturalarning (beton, temir) qattigligini ta’kidlash uchun o‘rta tonlardagi kontrast
kuchaytiriladi. Soyalar ataylab zichlashtirilib, havosiz, sigilgan va yopiq makon hissi yaratiladi.

“Islohotlardan keyin” konsepsiyasi-Yorug‘lik emansipatsiyasi va polixromiya:
vizual registrni yumshoq, tabiiy va polixrom palitraga o‘tkazish. Ushbu blokdagi grading rang
qamrovini kengaytirish, kunduzgi yorug‘likning iliq spektrini tiklash va yorug‘liklarni yumshoq
tarzda qayta ishlashga yo‘naltiriladi. Soyalar ko‘tarilib, kadrning qorong‘i qismlaridagi detallar
ochiladi. Bu xavfsizlik, shaffoflik va makon erkinligini ifodalaydi.

Lokal tracking va maskalash (Power Windows & Tracking): gahramonlarning
yuzlarini lokal ajratish va badiiy jihatdan yoritib ko‘rsatish, rekonstruksiya qilingan sahnalardagi



muhim detallarga e’tiborni qaratish yoki kadrning periferik zonalarida yumshoq vinyetka hosil
qilish uchun sun’iy intellekt asosidagi dinamik vektor maskalaridan (Magic Mask / Power
Windows) foydalanish.

20. Yakuniy mastering va efir standartlariga muvofiqlik (Mastering & Broadcast
Legal)

Arxiv materiallarini teksturaviy moslashtirish: arxiv qatlamlarini umumiy koloristik
konsepsiyaga integratsiya qilish va stilizatsiya qilishda plyonka donadorligi (film grain)
vositalaridan foydalanish. Nazorat qilinadigan donadorlikni qo‘llash yuqori texnologiyali
4K-futaj bilan derivativ arxiv materiallari o‘rtasidagi vizual tafovutni yumshatish imkonini
beradi.

Efir limitlarini nazorat qilish (Broadcast Legal): yorqinlik va xromatik signallarni
apparat limiterlari yordamida yakuniy filtrlash hamda xalqaro efir standartlariga IRE shkalasi
bo‘yicha qat’iy muvofiglikni ta’minlash. Oq signal darajasi 100 IRE dan oshmasligi, qora signal
esa 0 IRE dan pastga tushmasligi kerak. Bu filmni efir telekanallari va raqamli striming
platformalarida tarqatish jarayonida signal clippingining oldini oladi. Master-fayl eksporti yuqori
aniqlikdagi sigilmagan professional formatlarda amalga oshiriladi.

18. Prodakshn-audioinjeneringi, fonogrammalarni restavratsiya qilish, spektral
montaj, psixoakustik muhit va ko‘p kanalli qayta yozish miksingi

Ovozli bezak va akustik partiturani yaratish bosqichi tomoshabinning idrokiga sugestiv
ta’sir ko‘rsatishning fundamental vositasi bo‘lib, audiovizual asarning makoniy hajmi
va psixoemotsional chuqurligini shakllantiradi. Pudratchi qo‘pol illyustrativ emotsional
manipulyatsiya yoki ortigcha musiqiy dramatizatsiya usullarini to‘liq istisno etgan holda,
kompleks, vazmin va chuqur ovozli yechim ishlab chiqishi shart. “Baxt va Chinoz” filmining
ovozli muhiti nozik dramaturgik kontrapunkt sifatida faoliyat yuritib, fiziologik darajada
makoniy siqilish holatidan—eski tizimga xos sukunat va repressiv shovqinlardan—hozirgi
davrning ochiq, erkin va “nafas oluvchi” akustik gorizontiga o‘tishni ifodalashi lozim.

Postprodakshnning ovoz departamenti doirasida mazkur blokni amalga oshirishda
Pudratchi quyidagi texnologik va ijodiy reglamentlarga qat’iy rioya etilishini ta’minlashi shart:

19. Nutq treklarini restavratsiya qilish va spektral tahrirlash (Dialogue Editing &
Restoration)

Spektral shovqinsizlantirish (Spectral Repair): Barcha yozib olingan sinxronlar
va arxiv audioyozuvlarini maxsus spektral tahrirlash dasturlarida (iZotope RX Advanced
darajasidagi) kadrma-kadr tahlil qilish va tozalash. Pudratchi inson nutqining tabiiy formantlari,
tembr xususiyatlari, mikrointonatsiyalari va nafas olish tovushlarini saqlab qolgan holda parazit
past chastotali g‘uvillashlar, kliklar, mikrofonning shamolga urilishi, ovoz signalining klippingi
va lokatsiyaga xos shovqinlarni (konditsioner, transport oqimi va boshqalar) bartaraf etishi shart.

Sinxronlarning akustik moslashtirilishi: Turli akustik sharoitlarda yozib olingan nutq
treklarini (statsionar intervyular, harakatdagi yozuvlar, hududiy ekspeditsiyalar) fazaviy va
chastotaviy jihatdan moslashtirish orqali filmning butun taymlayni davomida gahramonlar
ovozining mutlaq bir xilda eshitilishini ta’minlash.

20. Saund-dizayn va shovqin ekspozitsiyasini loyihalash (Sound Design & Foley Art)

Filmning audiovizual mubhiti loyiha vizual dualizmi konsepsiyasini qo‘llab-quvvatlovchi
ikkita qarama-qarshi psixoakustik registrga qat’iy ajratiladi:

“Islohotlargacha” akustik registri — repressiv yopiq makon va izolyatsiya: Og‘ir,
germetik ovoz makonini shakllantirish. Ixtisoslashtirilgan kuchaytirilgan konkret shovginlardan
(Foley — metall qulflarning jarangi, bo‘sh koridorda qadam tovushlarining bo‘g‘iq aks-sadosi,
prujinalarning g‘ichirlashi, eshiklarning og‘ir yopilish tovushlari) foydalanish. O‘smirning
ijtimoiy deprivatsiya holatini ifodalash uchun “akustik vakuum” va jarangdor yuqori chastotali
pauzalar (sukunat) effektidan foydalanish. Ong ostida xavotir hissini uyg‘otish uchun sub-bas
diapazonidagi dronlar (sub-bass drones)ni integratsiya qilish.

“Islohotlardan keyin” akustik registri — makonning ochilishi va erkin xronotop:
Tabiiy, ochiq va hajmli shovqin palitrasini joriy etish. Jonli ko‘cha shovqinlari, shaharning



makoniy mubhiti, harakat tovushlari, shamol va ochiq havo tovushlarini integratsiya qilish. Ovoz
maydoni kengayib, xavfsizlik, ijtimoiylashuv dinamikasi va qahramonlarning o‘z subyektligini
qayta tiklash jarayonini ifodalashi lozim.

21. Musiqiy kodlash va kompozitorlik ishlanmasi (Music Scoring & Supervisor)

Original minimalist musiqa: Musiqiy hamrohlik vazmin kinematografik muhit tamoyili
asosida yaratilishi lozim (neoklassika, industrial minimalizm, nozik elektronika). Tomoshabinni
sun’ily ravishda yig‘latishga qaratilgan banal melodramatik qoliplar — orkestral kuchayishlar,
haddan tashqari ta’sirchan minor pianino partiyalari — dan foydalanish qat’iyan taqiqlanadi.
Musiga tomoshabinga mulohaza yuritish uchun makon qoldirishi va gahramonlarning insoniy
qadr-qimmatini ta’kidlashi kerak.

Musiqiy tahrirlash va litsenziyalash: Derivativ musiqiy kutubxonalardan foydalanilgan
taqdirda, Pudratchi eksklyuziv huquqlarni tozalash va musiqiy supervayzing bo‘yicha to‘liq
jarayonni amalga oshiradi hamda Buyurtmachiga rasmiy litsenziya shartnomalarini taqdim etadi.

22. Ko‘p kanalli miksing, yakuniy mikslash va ovoz balandligi bo‘yicha komplayens
(Re-recording Mixing & Mastering)

Makoniy planlarni miks qilish (The Mix): Nutq treklari, effektlar, fon muhitlari
va musiqly partiyalarni muvozanatlangan ko‘p kanalli ovoz qatlamiga integratsiya gqilish.
Realistik xona akustikasini qayta yaratish magqsadida tovush chastotalarini makon bo‘yicha
tagsimlash hamda reverberatsiya planlarini sozlash.

Efir standartlariga muvofiq ovoz balandligi nazorati (Loudness Compliance): Ovoz
yo‘lagining yakuniy masteringi xalgaro efir standartlariga gat’ity muvofiq bo‘lishi lozim:
televizion efir uchun integral ovoz balandligi bo‘yicha -23 LUFS/LKFS chegarasidan
va raqamli striming platformalari / YouTube uchun -14 LUFS chegarasidan oshmasligi, True
Peak maksimal darajasi esa -1 dBTP dan yuqori bo‘lmasligi kerak. Bu turli akustik tizimlarda
ovoz buzilishlarining oldini olish, ovoz balandligining ideal muvozanatini ta’minlash, nutqning
musiqa foniga nisbatan aniq eshitilishini va fonogrammaning ravshanligini kafolatlaydi. Master
treklar alohida sigilmagan gatlamlar ko‘rinishida topshiriladi.

19. Lingvistik komplayens, ko‘p tilli lokalizatsiya, subtitrlar massivini tayming
qilish va matnli metama’lumotlarni integratsiya qilishning efir standartlari

Lingvistik lokalizatsiya va subtitrlash bosqichi audiovizual asarning axborot-navigatsion
tuzilmasini  shakllantirishning yakuniy elementi bo‘lib, kontentning inklyuzivligini,
madaniyatlararo ochiqligini hamda striming va festival platformalarida xalqaro distribyutsiya
standartlariga muvofigligini ta’minlaydi. Pudratchi subtitrlashni nutq treklarini avtomatik tarjima
qilish jarayoni sifatida emas, balki murakkab semantik transkodlash jarayoni sifatida ko‘rib
chiqishi shart. Bunda gahramonlar nutqining aniq psixologik nozikliklari, hududiy sotsiolektlar,
idiomalar va islohotlarga oid yuridik jihatdan sezgir terminologiya saqlanishi lozim.

Subtitrlar massivini loyihalash va integratsiya qilish jarayoni malakali tarjimon-
lokalizatorlar hamda ixtisoslashgan dasturiy ta’minotda faoliyat yurituvchi subtitr muhandislari
tomonidan amalga oshirilishi va quyidagi majburiy reglamentlarni o‘z ichiga olishi shart:

20. Ko‘p tilli derivatsiya va semantik adaptatsiya (Localization Management)

Pudratchi subtitrlar massivining uchta mustaqil til versiyasini ishlab chiqishi va ularning
to‘liq tahririy tekshiruvini ta’minlashi shart. Har bir versiya master nusxalarni yakuniy eksport
qilish bosqichidan oldin Buyurtmachi bilan uch tomonlama majburiy kelishuvdan o‘tkaziladi:

O‘zbek tilidagi subtitr qatlami (Lokal vektor): Nutq massivlarini aniq qayd etish
va tarjima qilish. Islohotlarga oid yuridik deskriptorlar, inqirozli qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha
yangi institutlar va idoraviy tuzilmalar nomlarini to‘g‘ri yetkazishga, shuningdek, sobiq
tarbiyalanuvchilarning idiomatik ifodalarini ularning individual nutq xususiyatlarini
yo‘qotmagan holda nozik tarjima qilishga alohida e’tibor qaratiladi.

Rus tilidagi subtitr qatlami (Integratsion vektor): Rus tilidagi auditoriya uchun
lingvistik komplayensni va mazmuniy maydonlarning muvofiqligini ta’minlaydi. Yopiq
muassasalarga xos bo‘lgan (Baxt va Chinoz) maxsus sleng va atamalarni tushunarli, biroq qat’iy



vazmin va etik jihatdan xavfsiz kontekstga tarjima qilishni nazarda tutadi. Bunda gahramonlarni
romantizatsiya qilish yoki stigmatizatsiya qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Ingliz tilidagi subtitr qatlami (Xalqaro / Festival vektori): Ingliz tilidagi subtitrlarni til
sohibi bo‘lgan sertifikatlangan tarjimonlarni jalb qilgan holda ishlab chiqish. Tarjima bolalar
huquqglarini himoya qilish sohasidagi xalgaro hujjatli kino terminologiyasiga mos kelishi
va filmning xalqaro kinofestivallardagi maqomini yuqori darajada ta’minlashi lozim.

21. Tayming, spotting va makoniy metrika (Spotting, Timing & Spatial Layout)

Subtitrlarning texnik yig‘ilishi ekrandagi matnni qabul qilishning qat’iy psixofiziologik
gonuniyatlariga bo‘ysunishi va xalqaro efir standartlariga (Netflix / BBC Subtitling Guidelines)
muvofiq bo‘lishi shart:

Aniq spotting (Spotting / Time-cueing): Matn satrining paydo bo‘lishi va yo‘qolishini
audioyo‘lakka kadr aniqligida bog‘lash. Subtitr artikulyatsiya boshlanishi bilan bir vaqtda paydo
bo‘lishi va replikani tugatgandan keyin 10-12 kadr o‘tgach yo‘qolishi kerak. Bu matnni vizual
jihatdan qulay o‘qish imkonini beradi.

Xronometrik cheklovlar (Reading Speed & CPS): Matnni o‘qish tezligi CPS
(Characters Per Second) parametrlari bilan qat’iy cheklanishi va soniyasiga 15-17 belgidan
oshmasligi, WPM (Words Per Minute) esa daqiqgasiga 130-150 so‘zdan oshmasligi kerak. Ushbu
limitlardan oshib ketilgan taqdirda, Pudratchi replikadagi mazmuniy hajmni yo‘qotmagan holda
matnni ehtiyotkorlik bilan tahririy qisqartirishi shart.

Kompozitsion geometriya (Line-breaking & Safe Areas): Bitta kadrda subtitr ikki
gatordan oshmasligi kerak, bir gqatorning maksimal uzunligi esa 38-42 belgidan iborat bo‘lishi
lozim. Satrlarni ajratish sintaktik va grammatik tamoyillar asosida amalga oshiriladi, bunda
turg‘un so‘z birikmalari bo‘linib ketmasligi kerak. Butun subtitrlar massivi kadrning quyi efir
xavfsizlik zonasida (Title Safe Area-kadr rasterining 90 foizi) qat’iy joylashtiriladi.

22. Integratsiyaning texnologik formatlari va metama’lumotlarni konteynerlash
(Subtitles Master Export).

Pudratchi filmning keyingi distribyutsiyasida universal foydalanish imkonini ta’minlash
uchun subtitrlar paketini ikki xil texnologik modifikatsiyada tayyorlashi va Buyurtmachiga
topshirishi shart:

“Open Captions” modifikatsiyasi (Yopishtirilgan subtitrlar / Burned-in): Master-
faylni yakuniy render qilish bosqichida matn qatlamlari bevosita tasvir rasteriga qat’iy
integratsiya qilingan film videoversiyasi. Ushbu format shriftlarning siljib ketishini istisno qiladi,
ishlab chiqgilgan dizaynning (kegl, anti-aliasing, yarim shaffof taglik) saqlanishini kafolatlaydi
hamda ommaviy namoyishlar, festival proyeksiyalari va tashqi metama’lumotlarni qo‘llab-
quvvatlamaydigan platformalarda qo‘llaniladi.

“Closed Captions” modifikatsiyasi (Tashqi subtitrlar / Sidecar Files): Vaqt
belgilariga ega bo‘lgan mustaqil matn massivlarini professional konteyner formatlarida yuqori
aniqlikda eksport qilish (SRT, VTT, STL, SCC). Mazkur fayllar Buyurtmachiga loyiha
arxivining alohida elementlari sifatida topshiriladi va striming platformalarining (YouTube,
Vimeo) pleyerlariga integratsiya qilishga tayyor bo‘ladi hamda foydalanuvchiga turli til
treklarini qo‘lda almashtirish imkonini beradi.

Yuridik va axloqiy talablar.

20. Huqugqlarni yuridik jihatdan tozalash, titul komplayensi, media-relizlarni
boshqarish, titul auditi va huquqiy hosilaviy hujjatlar.

Mulk huquglarini yuridik jihatdan tozalash va huquqni tasdiglovchi hujjatlarni yig‘ish
bosqichi audiovizual asarning keyinchalik tarqatilishi, ommaviy namoyish etilishi, milliy
va xalqaro telekanallarda efirga uzatilishi yoki striming platformalarining reyestrlariga kiritilishi
jarayonida mutlaq huquqiy xavfsizlikni kafolatlovchi prodyuserlik risklarini boshqarishning
muhim bosqichi hisoblanadi. Pudratchi filmning “mulk huquqi tituli’ni — barcha mutlaq
va nomulkiy mualliflik hamda turdosh huquqlarning mualliflar, ijrochilar, ishtirokchilar,
lokatsiyalar va arxiv materiallari huquq egalaridan Buyurtmachiga o‘tganligini tasdiglovchi



uzluksiz hujjatlar zanjirini shakllantirish bo‘yicha to‘liq yuridik va moliyaviy javobgarlikni o‘z
zimmasiga oladi.

Pudratchi suratga olish va postprodyuserlik davrlarini kompleks yuridik jihatdan qo‘llab-
quvvatlashni yo‘lga qo‘yib, quyidagi huquqiy hosilaviy hujjatlar va roziliklarni yig‘ish,
tekshirish hamda zarur hollarda notarial tartibda rasmiylashtirishni ta’minlashi shart:

1. Ishtirokchilarning shaxsiy media-relizlari va roziliklari to‘plami (Talent &
Subject Clearances).

Voyaga yetgan qahramonlarning mutlaq media-relizlari: Suratga olish jarayonida
ishtirok etuvchi shaxslarning audiovizual obrazi, ovozi, biometrik ma’lumotlari va shaxsiy
hayotiga oid hikoyalarini “Baxt va Chinoz” loyihasi doirasida hamda uning barcha promo-
materiallarida tasvirga olish, qayta ishlash, ommaviy namoyish etish va muddatsiz foydalanishga
doir so‘zsiz roziliklarni imzolash.

Voyaga yetmagan ishtirokchilarning ikki bosqichli yuridik komplayensi: Suratga
olish jarayoniga voyaga yetmagan shaxslar (jumladan, Seytjanova Biybimaryam va Yadgarova
Anora) jalb etilgan taqdirda, Pudratchi voyaga yetmagan shaxsning o‘zidan (uning yoshini
hisobga olgan holda), shuningdek, uning qonuniy vakillari — ota-onasi, vasiylari yoki
homiylaridan yoxud vasiylik va homiylik organlarining vakolatli vakillaridan yozma, xabardor
qilingan rozilik olishi shart. Hujjatlar ota-onalik huquqlarining yoki vasiylik maqomining
haqiqiyligini qat’iy tekshirishdan o‘tkazilishi lozim.

Ekspert va akademik guruh roziliklari (Expert Releases): Sinxron intervyularni
suratga olishga jalb etilgan barcha mutaxassislar va davlat xizmatchilaridan ularning bildirgan
fikrlari, tezislari va professional mulohazalarini ommaviy media makonida namoyish etish
huquqini tasdiglovchi standart roziliklarni rasmiylashtirish.

Ma’lumotlarni anonimlashtirishni avtorizatsiya qilish bo‘yicha huquqiy hujjatlar:
Zaif yoki himoyaga muhtoj gahramonlarga nisbatan vizual yoki akustik shilding (shaxsni
yashirish) usullari qo‘llanilgan taqdirda, Pudratchi ishtirokchi bilan uning shaxsiy ma’lumotlarini
yashirish yoki o‘zgartirishning yakuniy shaklini belgilovchi, keyinchalik shaxsning oshkor
etilishi yoki uning shaxsiy hayoti daxlsizligi buzilganligi haqidagi da’volarning oldini oluvchi
maxsus kelishuv-protokolni imzolaydi.

Shaxsga doir ma’lumeotlarni qayta ishlash dalolatnomalari (GDPR / mahalliy
komplayens): Shaxsiy ma’lumotlar, biometrik ma’lumotlar va nozik biografik ma’lumotlarni
yig‘ish, saqlash hamda zarur hollarda transchegaraviy uzatishga doir roziliklarni O‘zbekiston
Respublikasining shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risidagi qonunchiligi va xalgaro reglamentlar
talablariga muvofiq rasmiylashtirish.

2. Hududlar va infratuzilma obyektlaridan foydalanishga ruxsatlar to‘plami
(Location Releases).

Suratga olish obyektlari bo‘yicha buyurtmalar va ijara shartnomalari (Location
Agreements): Barcha foydalaniladigan lokatsiyalarning mulkdorlari, balansda saqlovchilari yoki
ma’muriyatidan rasmiy yozma ruxsatlarni rasmiylashtirish. Bunga Baxt va Chinozning sobiq
muassasalariga tegishli idoraviy hududlar, yangi inqiroz markazlari, qahramonlarning xususiy
interyerlari va tijorat obyektlari kiradi. Hujjatlarda suratga olish guruhining suratga olish
ishlarini olib borishi, yoritish uskunalarini o‘rnatishi, me’moriy hajmlar va interyerlarni tasvirga
olishi, shuningdek, olingan tasvirlardan film tarkibida muddatsiz foydalanish huquqi
mustahkamlanishi lozim.

Ma’muriy ruxsatnomalar va parvoz ruxsatlari (Permits): Ochiq shahar hududlari,
tranzit zonalarida suratga olish ishlarini olib borish uchun ijro etuvchi hokimiyat organlari,
kommunal va huquqgni muhofaza qiluvchi tuzilmalardan rasmiy ruxsatnomalarni, shuningdek,
muayyan hududlarning havo makonida uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA / dronlar)dan
foydalanish uchun maxsus litsenziyalar va parvoz rejalarini olish.

3. Uchinchi shaxslarning intellektual mulkini huquqiy jihatdan tozalash to‘plami
(Third-Party Intellectual Property Clearance).



Arxiv materiallarini litsenziyalash bo‘yicha kelishuvlar (Archival Licensing): Arxiv
fotosuratlari, videoxronikalar, hujjatlar, matbuotdan olingan materiallar va teleko‘rsatuvlar
fragmentlaridan foydalanish uchun Buyurtmachining talablaridan kelib chiqib, mutlaq yoki
nomutlaq huquqglarni berish to‘g‘risida shartnomalar tuzish. Pudratchi huquq egalariga royalti
to‘lovlarining to‘liq amalga oshirilganligini tasdiglovchi hujjatlar bilan birga huquqiy jihatdan
tozalangan arxiv reyestrlarini Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

Musiqiy supervayzing va sinxronizatsiya litsenziyalari (Music Clearance): Musiqiy
asarlarga nisbatan ikki bosqichli litsenziyalarni rasmiylashtirish: musiqiy kompozitsiyaning
o‘ziga bo‘lgan huquglar hamda muayyan fonogrammaga bo‘lgan huquglar. Bu talab original
musiqa asari hamda kutubxonadagi hosilaviy musiqalarga nisbatan ham qo‘llaniladi.

4. Yakuniy sessiya va huquqlarni topshirish dalolatnomalari (Rights Assignment).

Ishlab chiqarish sikli yakunlangach, Pudratchi huquqiy jihatdan tozalangan
materiallarning konsolidatsiyalangan reyestrini shakllantiradi va tayyor audiovizual asar hamda
uning barcha tarkibiy elementlariga (jumladan, grafika, musiqa va ssenariy matniga) bo‘lgan
mutlag huquglarni Buyurtmachiga o‘tkazish to‘g‘risidagi shartnoma (sessiya) bilan birga
hujjatlarning to‘liq to‘plamini topshiradi.

Kontentdan foydalanish muddati, hududi yoki usullariga nisbatan har qanday yuklama,
yashirin litsenziya cheklovlari qat’iyan taqgiqlanadi; film Buyurtmachiga “Free and Clear” —
uchinchi shaxslarning har qanday da’volaridan mutlaqo xoli maqomda topshirilishi lozim.

21. Hujjatsiz  kino  ishlab  chiqarishning axloqiy protokoli, travma-
informatsiyalangan yondashuv, qayta travmatizatsiyani minimallashtirish va stigmani
dekonstruksiya qilish.

Maxsus ijtimoiy mavzu — yopiq jazoni ijro etish va pedagogik muassasalarning tarixi
bilan ishlash doirasida suratga olish va postprodyuserlik sikllarini amalga oshirish Pudratchiga
professional axloqiy komplayens tamoyillariga rioya qilish bo‘yicha qat’iy majburiyatlarni
yuklaydi. Zaif ijtimoiy toifalar, jumladan, voyaga yetmagan qahramonlar, deviant xulg-atvor,
1jtimoiy deprivatsiya va institutsional travma tajribasiga ega shaxslar bilan ishlash fundamental
bioetik tamoyil-non-maleficence (“zarar yetkazmaslik”) asosida tashkil etilishi lozim.
Pudratchi insoniy iztiroblardan ekspluatatsion, sensatsion yoki voyeuristik tarzda foydalanish
usullarini to‘liq istisno qilishi va ularning o‘rniga qahramonlarning psixologik avtonomiyasi
hamda insoniy qadr-qimmatini himoya qiluvchi travma-informatsiyalangan kinematografiya
metodologiyasini joriy etishi shart.

Pudratchi loyihaning ishlab chiqarish madaniyatiga quyidagi axloqiy reglamentlar
va operatsion tamoyillarni joriy etishi hamda ularni barcha bosqichlarda qat’iy bajarishi shart:

22. Qahramon subyektligining ustuvorligi va psixologik xavfsizlik tamoyili (Subject
Autonomy).

Direktiv bosim va manipulyativ triggerlardan voz kechish: Sinxronlar va kuzatuv
sahnalarini qayd etish jarayonida gqahramonlarni kinematografik ifodaviylik va dramatizmni
oshirish magsadida ataylab kuchli emotsional holatga, vahima reaksiyasiga yoki yig‘i holatiga
olib kelish gat’iyan taqiqlanadi. Pudratchi muloqotni ehtiyotkor va nodirektiv usulda olib borishi,
suratga olish sur’atini qgahramonning psixoemotsional holatiga moslashtirishi shart.

Institutsional veto huquqi: Har bir zaif yoki himoyaga muhtoj qahramonga suratga olish
jarayonini to‘xtatish, vaqtinchalik tanaffus olish, muayyan biografik tafsilotlarni bayon qilishdan
bosh tortish yoki montaj blokirovka qilinishigacha bo‘lgan istalgan bosqichda o‘z ishtirokini
to‘liq bekor qilish huquqi so‘zsiz beriladi. Pudratchi gahramonning o°z tajribasini oshkor etishga
tayyorlik chegaralarini hurmat qilishi shart.

Suratga olish maydonida Kkrizisli psixologik hamrohlik: Og‘ir travmatik tajribaga ega
shaxslar va voyaga yetmaganlar (jumladan, Seytjanova Biybimaryam va Yadgarova Anora) bilan
intervyular malakali krizis psixologi majburiy ishtirokida o‘tkaziladi. Mutaxassis suratga
olishdan oldingi brifingni, yozuv jarayonida qahramonning reaksiyalarini monitoring qilishni
va suratga olishdan keyingi debrifingni amalga oshiradi hamda suratga olish jarayonidan keyin
yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan kechiktirilgan emotsional stress xavflarini minimallashtiradi.



23. Vizual-akustik shilding metodologiyasi va profilaktik maxfiylik (Shielding).

Differensial anonimlashtirish: Pudratchi qahramonning, uning qonuniy vakillarining
birinchi talabiga binoan yoki qonunchilik talablari asosida gqahramon shaxsini uchinchi tomon
tomoshabinlari tomonidan aniqlashning mutlaq imkonsizligini ta’minlashi shart. Buning uchun
ilg‘or kinematografik usullar: siluet grafikasi, optik planlarni xiralashtirish, orqa tomondan
kadrga olish, yorug‘likni sindiruvchi mubhitlar orqali suratga olish va yuzni lokal maskalash
usullaridan foydalaniladi.

Nutqni akustik deidentifikatsiya qilish: Anonimlashtirilgan qahramonlarning
monologlari uchun ragamli tembr maskirovkasi — ovoz spektrining formant parametrlarini
o‘zgartirish orqali — ta’minlanishi lozim. O‘zgartirish qahramon ovozini uning yaqin atrofidagi
shaxslar tomonidan tanib olish xavfini to‘liq istisno qilishi, biroq tabiiy intonatsion tekstura,
nafas olish va nutgqning emotsional og‘irligini saqlab qolishi hamda kriminal xronika uslubiga
taqlid qilmasligi kerak.

Shaxsga doir ma’lumotlarning sizib chiqishining oldini olish: Alohida rozilik
olinmagan taqdirda, himoyaga muhtoj qahramonlarning haqiqiy familiyalari, aniq yashash
manzillari, hozirgi ta’lim yoki ish joylarini film titrlari, boshlang‘ich va yakuniy ekran yozuvlari,
metama’lumotlar yoki promo-paketda ko‘rsatish qat’iyan taqiqlanadi.

24. “Qurbon” diskursini dekonstruksiya qilish va ikkilamchi stigmatizatsiya
xavflarini minimallashtirish (Anti-Stigmata Framework).

Narrativni semantik qayta formatlash: Filmning matniy va montaj konteksti
gahramonlarni repressiv tizimning passiv, destruktiv obyektlari (“qurbonlar”, “huquqgbuzarlar”)
sifatida emas, balki ijodiy salohiyatga ega, murakkab hayotiy sharoitlarni yengib o‘tayotgan, oz
kelajagini belgilash imkoniyatiga ega bo‘lgan mustaqil va bardoshli shaxslar sifatida namoyon
etishi lozim.

Stigmatizatsiya qiluvchi audiovizual kodlarni istisno qilish: Jinoyatchilik yoki
marginal muhit bilan bog‘liq vizual shtamplardan foydalanish qat’iyan taqiqlanadi: panjara
ortidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri suratga olish, iflos va og‘ir fakturalarni ataylab kuchaytirish, agressiv
slow-motion, xavotir uyg‘otuvchi detektiv musiqadan foydalanish mumkin emas. Vizual yechim
inson gadr-qimmatini ta’kidlashi lozim.

Nozik kontentni konsensus asosida xaritalash: Qahramonlarning o‘tmishiga oid intim,
huquqiy jihatdan nozik yoki axloqiy jihatdan sezgir jihatlarni o‘z ichiga olgan har ganday
intervyu fragmenti Buyurtmachi bilan oldindan majburiy ravishda kelishilishi lozim. Pudratchi
har bir kadrning dramaturgik giymatini film ochiq media makonida namoyish etilgandan keyin
qahramon hayotiga yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy oqibatlar bilan taqqoslashi shart
(atrof-muhit bosimi, ishga joylashishda yoki jamiyatga moslashishda stigmatizatsiya xavfi).

Smeta va kalendar reja.

22. Loyihaning moliyaviy arxitekturasi, konsolidatsiyalangan byudjetlashtirish,
xarajat moddalarini kodifikatsiya qilish va moliyaviy risklarni boshqarish.

Konsolidatsiyalangan ishlab chiqarish byudjetini (smetani) ishlab chiqish loyihani
rivojlantirish, suratga olish davri, hududiy ekspeditsiyalar va postprodyuserlik muhandisligi
bosqichlaridagi xarajatlar limitlarini qat’iy belgilovchi asosiy moliyaviy-iqtisodiy reglamentni
shakllantirishni anglatadi. Pudratchi xarajat moddalarini tarmoqqa oid kodifikatsiya tizimiga
asoslangan holda Excel elektron jadvallari (yoki Movie Magic Budgeting darajasidagi
ixtisoslashtirilgan dasturiy ta’minot) formatida batafsil spetsifikatsiyalangan smetani taqdim
etishi shart. Hisob-kitob narx shakllanishining mutlaq shaffofligini, inson-soatlari va ijara
stavkalarining asoslanganligini ko‘rsatishi hamda mustaqil ishlab chiqarish devellopment-xablar
o‘rtasida moliyaviy mablag‘larni yashirin tarzda qayta tagsimlash imkoniyatini to‘liq istisno
qilishi lozim.

Byudjetning moliyaviy matritsasi majburiy ravishda quyidagi alohida hisob-kitob bloklari
va modullariga ajratiladi:

1. Konsolidatsiyalangan byudjet tuzilmasining dekompozitsiyasi (Budget Hub
Breakdown).



1-modul. Preprodyuserlik devellopmenti va ssenariy-tadqiqot bloki (Development &
Pre-production / Above-the-Line): Tizimli tarixiy va institutsional tadqgiqotlar o‘tkazish, ijodiy
guruh (rejissyor, ssenarist, muharrirlar guruhi) gonorar fondini to‘lash, dastlabki kasting-
skautingni o‘tkazish, intervyu profillarini shakllantirish, suratga olishdan oldingi lokatsion
skautingni amalga oshirish va dastlabki titul komplayensining yuridik ekspertizasiga ketadigan
xarajatlarni hisoblash.

2-modul. Asosiy suratga olish guruhi va apparat-texnologik kompleks
(Production / Below-the-Line — Kamera, Yorug‘lik, Ovoz): Jjodiy va texnik xodimlarning
suratga olish smenalari uchun haq to‘lash, suratga olish texnikalarini ijaraga olish (LF kameralar
platformalari, anamorfik/sferik optika, RGBWW yoritish kompleksi, 32-bit Float formatini
go‘llab-quvvatlovchi ko‘p kanalli rekorderlar), suratga olish guruhining logistikasini (avtopark,
tonvagenlar, lichtvagenlar), lokatsiyadagi hayotiy ta’minotni tashkil etish, fazoviy obyektlarni
jjaraga olish va sahnalashtirilgan rekonstruksiyalarni ma’muriy boshqarishga (tipaj aktyorlar
gonorari, rekvizit, kostyumlar) ketadigan xarajatlarni qayd etish.

3-modul. Avtonom ekspeditsion yo‘nalish (Field Operations Logistics Cluster):
Poytaxt hududidan tashqarida (Samarqand, Jizzax, Kegeyli tumani) ishlab chiqgarish bilan bog‘liq
barcha xarajatlarni jamlovchi alohida byudjet klasteri. U transport xarajatlarini (avia/temiryo‘l
chiptalari, texnikalarni hududlararo tashish), mehmonxona xarajatlarini, belgilangan sutkalik
to‘lovlarni, mahalliy koordinatorlarni jalb etishni va hududiy zaxira xarajatlarini o‘z ichiga oladi.

4-modul. Postprodyuserlik texnik muhandisligi va lokalizatsiya (Post-
production / Post-production Hub): Nolinear montaj (oflayn/onlayn), sahnaga bog‘liq rang
fazolarida ragamli kolorimetrik greyding, ovoz fonogrammalarini spektral restavratsiya qilish,
original ambiyent-skoruHr yaratish, motion-dizayn va infografika paketlarini ishlab chiqish, ko‘p
tilli kodlash va subtitrlar massivini taymlash (SRT/VTT), shuningdek, mastering va distributsiya
nusxalarini eksport qilish bosqgichlarini byudjetlashtirish.

5-modul. Ma’muriy-operatsion va ustama xarajatlar (Overheads & Legal): Umumiy
prodyuserlik hamrohligi, bank tranzaksiyalari, buxgalteriya auditi, media-relizlarni yig‘ish
va notarial tasdiglash, qimmatbaho suratga olish uskunalarini sug‘urtalash hamda mulk huquqi
tituli bo‘yicha huquqiy tozalikni ta’minlashga ketadigan xarajatlarni hisoblash.

6-modul. Kutilmagan ishlab chiqarish xarajatlari uchun kontingent zaxira
(Contingency Fund): Umumiy Below-the-Line byudjetining 5 foizidan 10 foizigacha miqdorda
belgilanadigan majburiy zaxira fondi. Mazkur fond kutilmagan texnologik fors-major holatlarini
tezkor ravishda qoplash uchun mo‘ljallanadi: meteorologik sharoitlarning keskin yomonlashuvi,
suratga olish smenalarini favqulodda ko‘chirish, uskunalarning texnik nosozligi, rejadan tashqari
go‘shimcha suratga olish yoki qahramonlarni favqulodda almashtirish.

2. Hisob-kitob satrlarining arxitekturasi va spetsifikatsiyasi reglamenti (Line Item
Specification).

Smeta modullari tarkibidagi har bir hisob-kitob pozitsiyasi qat’iy matematik tamoyil
asosida shakllantirilishi va quyidagi majburiy analitik ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga olishi kerak:

Hisob-kitob pozitsiyasining nomi: Xarajat xususiyatining aniq belgilanishi (masalan:
Fokus-puller gonorari, LED Monolight 1200d ijarasi, Samarqand shahridagi mehmonxonada
joylashtirish).

O‘Ichov birligi: Smena, inson-soat, dona, kilometr, sutka, qat’iy stavka.

Miqdoriy ko‘rsatkich: Jalb etiladigan birliklar/smenalar/kunlarning aniq soni.

Bir birlik qiymati: Amaldagi bozor ijara narxlari yoki mehnatga haq to‘lashning tarmoq
standartlari asosida tasdiglangan bazaviy tarif stavkasi.

Konsolidatsiyalangan qiymat: Mazkur satr bo‘yicha umumiy moliyaviy hajm.

Batafsil prodyuserlik izohi: Xarajat tarkibiga aynan nimalar kiritilganligini (masalan:
uskuna markasi, komplektatsiyasi, texnik xususiyatlari) va mazkur xarajat moddasiga nimalar
qat’iyan kiritilmasligini (ortiqcha ishlash bo‘yicha cheklovlar, qo‘shimcha opsiyalar) batafsil
tushuntiruvchi matnli izoh. Bu audit jarayonida ikki karra buxgalteriya hisobini yuritish va
moliyaviy nizolarning oldini olish uchun zarur.



23. Kalendar-rejissorlik loyihalashtirish, ishlab chiqarish sikllarini yaxlit
xronostrukturaga solish, ishlab chiqishning kritik yo‘li va iteratsion komplayens nazorat
nuqtalari

Kompleks kalendar-rejissorlik rejasini ishlab chiqish loyihaning dastlabki ishlab chiqish
bosqichidan boshlab yakuniy master-nusxani topshirishgacha bo‘lgan barcha ishlab chiqarish
bosqichlarining ketma-ketligini muvofiglashtiruvchi yaxlit vaqt va texnologik matritsani
shakllantirishni nazarda tutadi. Kalendar-reja inson resurslari va texnik resurslarni tagsimlash
mantiqini vaqt cheklovlari hamda materialni tasdiqlashning nazorat nuqtalari bilan bog‘lovchi
direktiv reglament vazifasini bajaradi. Pudratchi loyihaning kritik yo‘li belgilangan holda batafsil
ishlab chiqilgan vaqt jadvalini taqdim etishi shart. Unda har qanday bosqichdagi kechikish
keyingi bosqichlarning avtomatik ravishda qayta hisoblanishiga olib kelishi va zaxira
protokollarini ishga tushirishni talab qilishi nazarda tutiladi.

Ishlab chiqarish jarayonining vaqt strukturasi majburiy ravishda quyidagi ketma-ket
bosqichlar, modullar va nazorat fazalariga ajratiladi:

24. Ishlab chiqarish bosqichlarini dekompozitsiya qilish va ularni xronologik
jihatdan belgilash (Timeline Breakdown).

A-faza. Tadqiqotga asoslangan ishlab chiqish va faktologik verifikatsiya (Research
& Discovery): Xronorejaning boshlang‘ich davri bo‘lib, tizimli tarixiy tadqiqotlar, arxivlar bilan
ishlash, dastlabki intervyular o‘tkazish, ishtirokchilar bo‘yicha dosyelarni shakllantirish hamda
xavflarning konseptual xaritasini tuzish uchun ajratiladi. Mazkur bosqich yakunida birinchi
nazorat nuqtasi belgilanadi: tadqiqot materiallari to‘plami Buyurtmachiga taqdim etiladi va
ssenariy ishlab chiqishga rasmiy ruxsat olinadi.

B-faza. Ssenariyni loyihalashtirish va pre-prodakshn komplayensi (Scriptwriting &
Pre-Production): Mazkur davrda sinopsis va treatment yoziladi, rejissorlik ekspozitsiyasi ishlab
chigiladi, intervyularni o‘tkazish bo‘yicha individual kartalar hamda rekonstruksiya
qilinmaydigan kuzatuv sahnalarining batafsil rejalari tuziladi. Shu bilan bir vaqtda kasting-
direksiya va lokatsiya-skauting jarayonlari olib borilib, obyektlarni texnik ko‘zdan kechirish
uchun joylarga chiqishlar tashkil etiladi. Bosqichning nazorat nuqtasi — Buyurtmachi tomonidan
yakuniy adabiy ssenariy va rejissorlik ekspozitsiyasining yozma ravishda tasdiglanishi.

V-faza. Texnologik tayyorgarlik va suratga olishdan oldingi davr (Advanced Pre-
Production): Suratga olish guruhini yakuniy shakllantirish, texnika komplekslarini bron qilish,
rejimli va idoraviy obyektlarda suratga olish uchun rasmiy ruxsat va dopusklarni olish, murakkab
lokatsiyalarda oldindan yorug‘lik sozlamalarini amalga oshirish hamda ekspeditsiyalar
logistikasini rejalashtirishga mo‘ljallangan qisqa, ammo intensiv bosqich. Nazorat nuqtasi —
dastlabki suratga olish smenalari uchun chaqiruv varagalarining imzolanishi va tarqatilishi.

G-faza. Asosiy suratga olish davri va ekspeditsion yo‘nalish (Principal
Photography): Poytaxt hududi hamda hududlarga chiqish zonalaridagi ochiq va yopiq
lokatsiyalarda audiovizual materialni bevosita tasvirga olish bosqichi. Ushbu blok doirasida
kalendar-reja statsionar intervyu suratga olishlari, rekonstruksiya qilinmaydigan kuzatuv
bloklari, ekspeditsion ko‘chishlar va badiiy rekonstruksiya suratga olishlarini navbatma-navbat
tashkil etishni gat’iy tartibga solishi, bunda astronomik vaqt va tabiiy yoritilish rejimlarini
hisobga olishi lozim.

D-faza. Montaj, tonirovka va postprodakshn injiniringi davri (Post-Production
Workflow): Eng uzoq davom etadigan va ko‘p qatlamli bosqich bo‘lib, qat’iy iteratsion tamoyil
asosida amalga oshiriladi. Kalendar-rejada nutqiy radio-pyesaning dastlabki yig‘ilishi, birinchi
darajadagi rejissorlik montaji, nozik montaj hamda videotasvir blokirovkasining aniq muddatlari
belgilanishi kerak. Keyingi kunlar ragamli greyding, ovozni spektral restavratsiya qilish, motion-
dizayn, kompozitorlik skoringi va ko‘p tilli subtitrlarni tayyorlash bo‘yicha mustaqil yo‘nalishlar
o‘rtasida tagsimlanadi.

25. Iteratsion kelishish va nazorat nuqtalarini boshqarish reglamenti (Feedback &
Approval Protocol).



Kalendar-rejada mas’uliyat zonalari aniq ko‘rsatilishi hamda Buyurtmachiga montaj
versiyalarini ko‘rib chiqish va tuzatishlar kiritish uchun ajratiladigan vaqt chegaralari
belgilanishi lozim:

Rejada videotasvirning dastlabki va yakuniy montaj yig‘ilmalarini kelishish bosqichlarida
kamida uchta rasmiy, to‘liq tarkibli kelishuv va tuzatishlar Kiritish bosqichi uchun
texnologik vaqt oralig‘i nazarda tutilishi kerak.

Jadvalda subtitrlarni lingvistik ekspertizadan o‘tkazish va huquqglar bo‘yicha yuridik
tozalashni final mastering bosqichigacha tekshirish uchun qat’iy muddatlar belgilanadi.

Ishlab chiqarishning keyingi bosqichiga o‘tish avvalgi nazorat nuqtasi rasmiy ravishda
yopilmasdan va Buyurtmachi tomonidan oraliq komplayens dalolatnomalari imzolanmasdan
amalga oshirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

26. Xatarlarni boshqarish va vaqt matritsasining stress-testdan o‘tkazilishi
(Contingency & Risk Management).

Kalendar-rejissorlik rejasi ishlab chiqarishdagi fors-major holatlariga barqarorligini
aniqlash maqgsadida stress-testdan o‘tkazilishi lozim. Pudratchi jadval tarkibiga noqulay ob-havo
sharoitlari, ekspeditsiyalar jarayonidagi logistika uzilishlari, suratga olish uskunalarining texnik
nosozliklari yoki qo‘shimcha suratga olish zarurati sabab yuzaga keladigan kechikishlarni
goplash uchun vaqt buferlari va zaxira suratga olish smenalarini kiritishi shart.

Kalendar-rejada jadvaldan yuzaga kelgan jiddiy og‘ishlarni tezkor boshgarish uchun
mas’ul bo‘lgan aniq mansabdor shaxslar ham ko‘rsatilishi kerak.

Yakuniy materiallar.

24. Yakuniy materiallar spetsifikatsiyasi, master-nusxalarni konteynerlashtirish,
arxiv kodeklari, ko‘p kanalli stems-qatlamlar va distribyutsiya metama’lumotlari.

Loyihani yakuniy topshirish va arxivlash bosqichi loyihani verifikatsiya qilish, yakuniy
renderdan o‘tkazish hamda yuridik jihatdan to‘liq tozalangan va har qanday turdagi media
platformalarida distribyutsiyaga texnik jihatdan tayyorlangan yakuniy materiallarning
konsolidatsiyalangan paketini shakllantirish jarayonini anglatadi. Pudratchi audiovizual asarning
maksimal aniqlikdagi, buzilgan piksellar, ovozdagi fazaviy buzilishlar, kadrlarning tushib qolishi
va signal klippingi mavjud emasligi bo‘yicha to‘liq texnik nazoratdan o‘tgan master-nusxalarini
taqdim etishi shart. Ma’lumotlarni eksport qilish keyinchalik transkodlash jarayonida dastlabki
sifatning saqlanishini kafolatlaydigan professional siqilmagan yoki yuqori bitreytli efir
konteynerlarida amalga oshirilishi lozim.

Yakuniy materiallar paketi Buyurtmachiga fizik tashuvchilarda (himoyalangan RAID-
massivlarda) hamda bulutli ma’lumotlar saqlash tizimlari orqali topshiriladigan quyidagi
majburiy texnologik modullar va modifikatsiyalarga ajratiladi:

1. Master-nusxalar va hosila versiyalarning modulli spetsifikatsiyasi (Delivery Video
Matrix).

Pudratchi xronometraj talablariga qat’iy rioya qilgan holda filmning quyidagi
versiyalarini yakuniy renderdan o‘tkazishi va konteynerlashtirishi shart:

Asosiy hujjatli film (Digital Cinema Master): Xronometraj 25 dagiqadan
40 daqgiqagacha. Ikki mustaqil master-fayl ko‘rinishida topshiriladi: sigilmagan arxiv masteri
(Apple ProRes 4444 XQ / DNxHR HQX darajasida, 4K UHD 3840x2160 yoki DCI 4096%2160
aniqlikda, 10-bit/12-bit, nativ rang maydonida) va efir masteri (Apple ProRes 422 HQ
darajasida, efir orqali namoyish qilish uchun Full HD 1920x1080 aniqlikda).

Qisqartirilgan festival-tagdimot modifikatsiyasi (Short Version Master):
Xronometraj 8-12 daqiqa. Asosiy narrativ yoylarini saqlab qoluvchi, yuqori dinamikali montaj
yig‘ilmasi bo‘lib, tagdimot sessiyalari va qisqa festival namoyishlariga integratsiya qilish uchun
mo‘ljallangan.

Loyihaning rasmiy treyleri (Theatrical Trailer): Xronometraj 1,5-2 daqiqa. Filmning
reliziga auditoriyani tayyorlovchi, konseptual va dramaturgik jihatdan zich promo-mahsulot
bo‘lib, psixoakustik va vizual ta’sirning maksimal indeksiga yo‘naltiriladi.



Promo-tizer (Teaser): Xronometraj 30-60 soniya. Asosiy metaforalar va vizual
kontrastlar asosida qurilgan, dastlabki axborot ta’sirini media makoniga yo‘naltirish uchun
mo‘ljallangan eskizsimon, atmosferali rolik.

Vertikal yo‘naltirilgan media-aktivlar paketi (Social Media
Verticals / Reels / Shorts): 30-90 soniyalik qisqa roliklar seriyasi. Kadrlarning fazoviy
orientatsiyasi 9:16 nisbatga o‘zgartirilgan holda eksport gilinadi, har bir plan qo‘lda qayta kadrga
olinadi va mobil platformalar algoritmlariga (YouTube Shorts, Instagram Reels, Telegram)
moslashtiriladi.

Ekspert-tahliliy fragmentlar (Bonus Material / Outtakes): Yakuniy film
xronometrajiga kiritilmagan, biroq yuqori akademik yoki huquqiy qiymatga ega bo‘lgan
ekspertlar ishtirokidagi mazmunan yakunlangan alohida sinxronlar. Ular Buyurtmachi bilan
struktura oldindan kelishilgan holda topshiriladi.

2. Audio stems-qatlamlari va lingvistik metama’lumotlar arxitekturasi (Audio
Stems & Text Delivery).

Keyinchalik qayta miks qilish, dublyaj yoki filmning qo‘shimcha versiyalarini yaratish
imkoniyatini ta’minlash maqsadida Pudratchi ajratilgan audioarxivni topshiradi:

Dialogue Stem: Barcha nutq treklarining (sinxronlar, kadr ortidagi monologlar)
shovqginlardan tozalangan va ovoz balandligi o‘lchovlari bo‘yicha normallashtirilgan
izolyatsiyalangan ko‘p kanalli audioyo‘li.

Music Stem: Original kompozitorlik skoringi va litsenziyalangan musiqiy asarlarning
alohida audioyo‘li.

Effects Stem (SFX/Foley): Film atmosferasini qayta yaratadigan barcha shovqin
va ambient paketi (aniq shovqinlar, lokatsiyalarning fon makoni, sound-design elementlari).

Lingvistik metama’lumotlar paketi: Barcha intervyularning to‘liq, so‘zma-so‘z matnli
transkripsiyalari, shuningdek rus, o‘zbek va ingliz tillaridagi SRT, VTT va STL
konteynerlaridagi, kadrma-kadr aniq taymingga ega mustaqil subtitr fayllari.

3. Grafik paket va distribyutsion promo-komplekt (VFX & Promo Assets)

Loyiha grafik arxivi (Motion Graphics Project Clean): Motion-dizaynning
boshlang‘ich fayllarini (After Effects / DaVinci Fusion formatlarida) “toza” ko‘rinishda, ya’ni
ichiga matn joylashtirilmagan holda Buyurtmachiga topshirish. Bu kelgusida Buyurtmachi
tomonidan titrlar, sanalar yoki ismlarni mustaqil ravishda hosila versiyalarda almashtirish
imkonini beradi.

Vizual promo-assetlar paketi: Bosma va ragamli vitrinlarda foydalanish uchun yuqori
aniqlikdagi raqamli posterlar, YouTube va Telegram resurslari uchun optimallashtirilgan
muqovalar, shuningdek filmdan olingan promo-kadrlar siqilmagan RAW/TIFF ma’lumotlari
formatida va suratga olish maydonidan backstage fotosuratlarini o‘z ichiga oladi.

Yuridik paket (Legal Delivery): Imzolangan va verifikatsiyadan o‘tkazilgan barcha
shaxsiy va lokatsion media-relizlar, qonuniy vakillarning roziliklari, sessiya shartnomalari
hamda eksklyuziv huquglarni topshirish dalolatnomalarining to‘liq to‘plami. Mazkur papka
taqdim etilmagan taqdirda materiallarni texnologik topshirish va qabul qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

25. Konsolidatsiyalangan promo-paketni ishlab chiqish, asosiy vizual elementlar
dizayni, metamatnli pozitsiyalash va press-kitni shakllantirish.

Konsolidatsiyalangan promo-paketni loyihalash va shakllantirish bosqichi audiovizual
asarni ochiq media makonida, kinofestivallarda hamda striming platformalarining raqamli
vitrinlarida marketing nuqtayi nazaridan rivojlantirish va strategik pozitsiyalashning yakuniy
bosqichi hisoblanadi. Pudratchi Baxt va Chinoz filmining yaxlit gumanistik konsepsiyasini
ifodalovchi reklama, axborot va grafik materiallarning yagona tizimini ishlab chiqishi shart.
Promo-paket qat’iy kinematografik minimalizm tamoyillariga asoslanishi, tijoriy kitsch yoki
sariq matbuot elementlaridan to‘liq xoli bo‘lishi hamda loyiha atrofida chuqur ijtimoiy va badiiy
mazmunga ega asar maqomini shakllantirishi lozim.



Distribyutsiya uchun mo‘ljallangan promo-komplekt Buyurtmachiga quyidagi majburiy
kross-media komponentlarni o‘z ichiga olgan tartiblangan raqamli repozitoriy ko‘rinishida
topshiriladi:

26. Asosiy vizual yo‘nalish va ekran materiallari moduli (Key Art & Visual Assets).

Pudratchi quyidagi grafik elementlarning dizaynini ishlab chiqishi va ularni bosma
mahsulot uchun tayyor holatga keltirishi shart:

Loyihaning asosiy kinoafishasi (Main Key Art): Keng formatda chop etish uchun
CMYK rang modelida, kamida 300 DPI sifatda, shuningdek raqamli distribyutsiya uchun RGB
versiyada yuqori aniqlikdagi asosiy poligrafik plakat maketini ishlab chiqish. Afisha
kompozitsiyasi filmdagi asosiy metaforalarga (yorug‘lik, havo va makondagi cheklovlar
o‘rtasidagi kontrast) asoslanishi, ekran ayidentikasi uchun tasdiglangan shrift garnituralaridan
foydalanishi hamda maketning quyi qismida majburiy billing-blokni (suratga olish guruhining
departamentlar kesimidagi ijodkorlar ro‘yxatini) joylashtirishi lozim.

Raqamli oblojkalarning moslashuvchan matritsasi (Platform Thumbnails Kit):
YouTube, Telegram, Instagram platformalari va hamkor veb-saytlari uchun optimallashtirilgan
grafik bannerlar va oblozhkalar paketini ishlab chiqish. Har bir oblozhka muayyan pleyer
va lentalarning magqsadli nisbatlari hamda ruxsat etilgan o‘lchamlariga mos ravishda
kompozitsion qayta joylashtirishdan o‘tkazilishi, shrift elementlari va markaziy vizual
obrazlarning har ganday mobil qurilmalar ekranida yaxshi o‘qilishini ta’minlashi shart.

Referens stop-kadrlar to‘plami (Movie Stills): Filmning master-lentasidan bevosita
olingan, sigilmagan ma’lumotlar (TIFF / RAW) formatida kamida 20 ta yuqori badiiy qiymatga
ega stop-kadrni saralash. Kadrlar filmning asosiy dramaturgik cho‘qgqilarini, qahramonlarning
portret  planlarini, ekspertlarning  sinxron  chiqishlarini hamda  sahnalashtirilgan
rekonstruksiyalardagi atmosferaviy predmetli ramzlarni aks ettirishi va ixtisoslashgan bosma
hamda onlayn OAVda e’lon qilish uchun tayyor holatda bo‘lishi lozim.

Suratga olish jarayoni xronikasi (Backstage Asset Pack): Lokatsiyalar va hududiy
ekspeditsiyalarda  filmni ishlab chiqarish jarayonini aks ettiruvchi reportaj foto
va videomateriallar paketini shakllantirish. Paket suratga olish guruhi a’zolarining ish
jarayonidagi portretlari, rejissyorning qahramonlar bilan o‘zaro muloqoti jarayonlari, shuningdek
murakkab yoritish sxemalarini tashkil etishning texnik jihatlarini qamrab olishi va ijtimoiy
tarmogqlarda relizdan oldingi kontent yaratish uchun mo‘ljallanishi lozim.

27. Matniy-tahliliy va metamatnli modul (EPK Text Content).

Pudratchi press-kitning rus va o‘zbek tillaridagi matniy asosini kopirayting va lingvistik
moslashtirish orqali tayyorlaydi. U quyidagi tarkibiy elementlarni gamrab olishi shart:

Loglayn va turli hajmdagi sinopsislar to‘plami (Logline & Synopsis Suite): Filmning
markaziy ziddiyatini bir jumla orqali ifodalovchi loglaynni, shuningdek turli darajada
qisqartirilgan sinopsislarni ishlab chiqish: qisqa sinopsis (kinofestival kataloglari uchun — 150
belgigacha), o‘rtacha sinopsis (pleyerlardagi tavsif uchun — 500 belgigacha) va kengaytirilgan
sinopsis (press-relizlar uchun — 1500 belgigacha). Matn belgilangan gumanistik va tahliliy
uslubga qat’iy muvofiq bo‘lishi, odatiy reklama chagqiriglaridan xoli bo‘lishi lozim.

Qahramonlar profillari (Character Profiles): Filmning har bir asosiy gahramoni
haqida etik jihatdan puxta ishlab chiqilgan qisqa biografik ma’lumotnomalarni tayyorlash.
Ularda gahramonlarning dramaturgik rivojlanish yo‘nalishi ochib berilishi, biroq maxfiy shaxsiy
ma’lumotlar oshkor etilmasligi va himoyaga muhtoj ishtirokchilarning anonimligi saqlanishi
shart.

Ekspertlar profillari (Expert Profiles): Filmda ishtirok etgan mutaxassislar haqida
ularning lavozimi, ilmiy darajasi hamda filmdagi tahliliy izohlarining asosiy tezislarini aks
ettiruvchi professional kartochkalarni tayyorlash.

Rejissyorlik manifesti (Director’s Statement): Rejissyorning Baxt va Chinoz filmini
yaratishdagi badily motivlari, vizual tilni tanlash xususiyatlari, qahramonlarning travmatik
tajribasi bilan ishlashdagi etik yondashuvi hamda yopiq muassasalar tizimini isloh qilish
falsafasiga shaxsiy munosabatini ochib beruvchi mualliflik essesi tayyorlanadi.



28. Tashqi kommunikatsiyalar moduli (Media Relations Kit).

Axborot press-relizi (Press Release Master): Yangilik sababi, filmning qisqacha
tavsifi, prodyuserlik guruhi a’zolarining iqtiboslari, master-nusxaning texnik xususiyatlari
(xronometraji, til versiyalari, kadr formati), shuningdek OAV bilan intervyularni
muvofiglashtirish uchun Buyurtmachining matbuot kotibi bilan bog‘lanish ma’lumotlarini oz
ichiga olgan rasmiy media hujjatni shakllantirish.

Raqamli konteynerlash (EPK Assembly): Yuqorida ko‘rsatilgan barcha materiallar
premium dizaynga ega, ichki navigatsiya va himoyalangan bulutli ma’lumotlar omboriga
yo‘naltiruvchi giperhavolalar bilan ta’minlangan yagona interaktiv PDF-hujjatga jamlanishi
lozim. Bulutli saqlash joyida grafik va videofayllarning dastlabki nusxalari joylashtirilib,
natijada tarqatish uchun tayyor, yaxlit va texnologik jihatdan to‘liq distribyutsion mahsulot
shakllantiriladi.

Pudratchiga qo‘yiladigan malakaviy talablar, texnologik komplayens standartlari
va prodyuserlik auditi reglamentlari.

“Baxt va Chinoz” audiovizual asarini muvaffaqiyatli amalga oshirish Pudratchidan yuqori
texnologiyali no-badiiy kontent yaratish bo‘yicha tasdigqlangan kompetensiyaga, ijtimoiy
deviantologiya xususiyatlarini chuqur tushunishga, shuningdek, rivojlangan ishlab chiqarish
va texnik infratuzilmaga ega bo‘lishni talab etadi. Pudratchi ijodiy va muhandislik bo‘limlarining
kadrlar salohiyati, shuningdek, apparat-dasturiy majmualar darajasida belgilangan qat’iy
mezonlarga muvofiqligini namoyish etishi shart.

Malakaviy saralashdan o‘tish jarayonida Pudratchi quyidagi professional, texnologik
va etik standartlarga muvofiqligini tasdiqlashi shart:

1. Professional tajriba, portfolio muvofiqligi va no-badiiy kino sohasidagi ekspertiza

Ijtimoiy hujjatli kino yo‘nalishidagi tegishli tajriba: Pudratchining so‘nggi 3 (uch) yil
ichidagi portfoliosida hujjatli tergov, ijtimoiy drama yoki to‘liq metrajli no-badiiy kuzatuv
janrlarida yaratilgan kamida 2 (ikki) ta yakunlangan audiovizual asar bo‘lishi lozim. Mazkur
loyihalar milliy telekanallarda namoyish etilgan yoki xalqaro striming platformalari kataloglariga
kiritilgan bo‘lishi va bu holat tegishli hujjatlar bilan tasdiglanishi kerak.

Festival va institutsional distribyutsiya: Pudratchining avvalgi loyihalari nufuzli,
xalgaro miqyosda tan olingan “A” toifadagi kinofestivallarning tanlov dasturlarida yoki hujjatli
kino bo‘yicha ixtisoslashtirilgan festivallarda ishtirok etgan bo‘lishi afzallik hisoblanadi. Bu
loyiha badily darajasining xalqaro standartlarga muvofiqligini tasdiqlovchi omil sifatida
baholanadi.

Hududlararo lokatsiya menejmenti tajribasi: Uzoq hududlarda murakkab suratga olish
ekspeditsiyalarini tashkil etish, ijjodiy guruhning avtonom faoliyatini ta’minlash hamda mahalliy
ma’muriy resurslar bilan hamkorlikni muvofiqlashtirish bo‘yicha tasdiglangan tajriba mavjud
bo‘lishi lozim.

2. Suratga olish guruhining asosiy tarkibiga qo‘yiladigan malakaviy talablar

Pudratchi professional maqomi filmografiyasi va ixtisoslashtirilgan kino oliy ta’lim
muassasalarining tegishli diplomlari bilan tasdiglangan yuqori malakali mutaxassislarni ishlab
chiqarish jarayoniga jalb etishi shart:

Rejissyor-postanovkachi: No-badiiy kino sohasida kamida 5 yillik ish tajribasiga ega
bo‘lishi, zaif ijtimoiy guruhlar bilan nodirektiv intervyu o‘tkazish metodologiyasini hamda
vizual semiotika vositalarini yaxshi bilishi lozim. Faqat tijoriy reklama yoki tadbirlar reportajlari
sohasida faoliyat yuritgan mutaxassislarni jalb etishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Film direktori/ liniyaviy prodyuser: Kinoprodyuserlik jarayonlarini ma’ muriy
boshqarish, aniq kalendar-rejissyorlik rejalashtirishini amalga oshirish, xalgaro standartlar
asosida budjetlashtirish va mulk huquqlarining yuridik jihatdan tozaligini ta’minlash bo‘yicha
tajribaga ega bo‘lishi lozim.

Operator-postanovkachi: Katta formatli raqamli kino kameralarida ishlash tajribasiga,
kolorimetriya, optika, past kalitli yoritish sxemalari va kadrni qo‘lda stabilizatsiya qilish tizimlari
bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lishi kerak.



Ishlab chiqarish va qayta yozish ovoz rejissyori: Ko‘p kanalli efir mikslarini
tayyorlash bo‘yicha malakaga ega, fonogrammalarni spektral restavratsiya qilish
texnologiyalarini biladigan malakali ovoz muhandislari mavjud bo‘lishi lozim.

Ixtisoslashtirilgan fasilitatorlar guruhi: Maydondagi etik komplayensni ta’minlash
magsadida shtatda yoki fuqgarolik-huquqiy shartnoma asosida bolalik davridagi travmalar bilan
ishlash tajribasiga ega krizis psixologi bo‘lishi majburiy.

3. Apparat-texnologik majmua va muhandislik komplayensi.

Pudratchi quyidagi o‘ziga tegishli yoki uzoq muddatli ijara asosida foydalaniladigan
uskunalarning mavjudligi va uzluksiz ishlashini kafolatlashi shart:

Kamera bo‘limi: Katta formatli suratga olish tizimlari — RED V-Raptor / ARRI Alexa
Mini LF/Sony FX9 darajasidagi sensorlarga ega kameralar mavjud bo‘lishi, 4K DCI/UHD
formatida kamida 10-bit (maqgbul darajada 12-bit) rang chuqurligida nativ RAW-signali yoki
logarifmik profilni qayd etish imkonini berishi lozim. Yuqori yorug‘lik o‘tkazuvchanligiga ega
aniq sferik va anamorfik optikalar to‘plami mavjud bo‘lishi kerak.

Yoritish va yordamchi kompleks: Rang haroratini aniq sozlash imkonini beruvchi
mobil RGBWW yoritish uskunalari, yumshoq diffuziya tizimlari, shuningdek, stabilizatsiya
tizimlari — steadicam, operator slayderlari hamda parvoz litsenziyalariga ega sertifikatlangan
uchuvchisiz uchish apparatlari (BPL/drone) mavjud bo‘lishi lozim.

Ovoz yozish trakti: 32-bit Float yozuv arxitekturasiga ega, raqamli klipping xavfini
kamaytiruvchi ko‘p kanalli rekorderlar, boom tizimlaridagi yo‘naltirilgan shotgun mikrofonlar
hamda yashirin o‘rnatish uchun mo‘ljallangan premium kapsulali simsiz petlichka radiotizimlari
mavjud bo‘lishi shart.

4. Postprodyuserlik infratuzilmasi va efir standartlari asosida gradering hamda
miksing.

Montaj va kolorimetrik stansiyalar: DaVinci Resolve Studio / Avid Media Composer
asosidagi apparat-dasturily majmualar kalibrlangan referens monitorlarga ulangan bo‘lishi
va magsadli rang makonlarini to‘liq nazorat qilish imkonini berishi lozim.

Ovozni qayta yozish studiyasi: Yaqin va o‘rta masofali monitoring tizimlari bilan
jihozlangan, akustik jihatdan tayyorlangan xona mavjud bo‘lishi hamda xalgaro efir standartlari
bo‘yicha umumiy ovoz balandligini nazorat qilish imkonini berishi kerak.

Serverli saqlash va ma’lumotlar xavfsizligi tizimi: Dastlabki media ma’lumotlarini
saqlash uchun nosozliklarga chidamli RAID massivlaridan foydalanish, shuningdek, loyiha
topshirilgunga qadar noyob arxiv va suratga olish materiallarining yo‘qolishi yoki sizib
chiqishining oldini olish maqsadida mustaqil fizik va bulutli tashuvchilarga har kuni zaxira
nusxa olish (backup) bo‘yicha belgilangan tartib mavjud bo‘lishi shart.

Tender takliflarini ko‘p omilli verifikatsiya qilish mezonlari, ball-reyting asosidagi
baholash metodologiyasi va prodyuserlik komplayensi parametrlari

Tanlov ishtirokchilarining takliflarini baholash mustaqil texnologik, badiiy, etik hamda
moliyaviy-iqtisodiy yo‘nalishlar bo‘yicha belgilangan vazn koeffitsiyentlariga asoslangan
kompleks ko‘p omilli baholash metodologiyasi asosida amalga oshiriladi. Taklifning yakuniy
reytingi har bir verifikatsiya yo‘nalishi bo‘yicha to‘plangan ballarni jamlash orqali
shakllantiriladi. Mazkur tartibning asosiy maqgsadi — ekspeditsiya bosqichida ishlab chiqarish
xatarlarini minimallashtira oladigan hamda yakuniy media mahsulotining xalgaro efir
standartlariga qat’iy muvofiqligini kafolatlay oladigan Pudratchini aniqlashdan iborat.

Takliflarni ekspertlar tomonidan baholash matritsasi quyidagi vazn koeffitsiyentlari va
malakaviy mezonlarga bo‘linadi:

1. Badiiy-dramaturgik va rejissyorlik baholash yo‘nalishi.

(Umumiy baholashning 30 foizi).

Mazkur mezon doirasida ekspertlar komissiyasi mavzuning ijodiy jihatdan ganchalik
chuqur yoritilgani va bo‘lajak filmning vizual yechimini baholaydi:

Ssenariy treymentining chuqurligi va konseptual qarash: Taqdim etilgan konseptual
ekspozitsiyaning ishlab chiqilganlik darajasi, dramaturgik tuzilmaning o‘ziga xosligi va narrativ



yoylarning arxitekturasi baholanadi. Televizion qoliplardan voz kechgan, chuqur no-badiiy
kuzatuv va suggestiv montaj usullariga yo‘naltirilgan takliflarga ustuvorlik beriladi.

Operatorlik yechimining vizual-semiotik ekspozitsiyasi: Taklif etilgan operatorlik
konsepsiyasi, optik yechimlar, kamera harakati tizimlari hamda yorug‘lik va soya gradasiyasi
rejalari  verifikatsiya qilinadi. “Avval/keyin” xronotoplarini kolorimetrik konsepsiyalar
darajasida badiiy jihatdan aniq ajratish imkoniyati tahlil qilinadi.

Grafik paket va vizual identikaning estetik konsepsiyasi: Ekran grafikasi eskizlari,
motion-mudboardlar, infografik modullar va logotip animatsiyasi umumiy vizual yechimga
axborot shovqinini yuzaga keltirmagan holda qanchalik uyg‘un integratsiya qilinganligi nuqtayi
nazaridan tahlil gilinadi.

2. Professional-malaka komplayensi va jamoaning ish tajribasi.

(Umumiy baholashning 30 foizi).

Mazkur mezon ishtirokchining inson resurslari salohiyati va no-badiiy kino sohasidagi
tasdiqlangan tajribasini audit qilishga qaratilgan:

Sohadagi ish staji va asosiy mutaxassislarning filmografiyasi: Film ijodkorlarining
verifikatsiyadan o‘tgan ro‘yxatlari ekspertlar tomonidan baholanadi. Rejissyor-postanovkachi,
operator-postanovkachi, ovoz rejissyori va liniyaviy prodyuserning professional maqomi xalgaro
kataloglardagi ma’lumotlar hamda tegishli kino ta’limiga ega ekanligi asosida tahlil qilinadi.

Zaif ijtimoiy guruhlar bilan ishlash bo‘yicha tegishli tajriba: Suratga olish guruhining
deviantologiya, jazoni ijro etish tizimi yoki psixologik travmalar bilan bog‘liq hujjatli loyihalarni
yaratishdagi tajribasi baholanadi. Etik protokol, travma-informativ kino metodologiyasini
tushunish darajasi hamda shtatda sertifikatlangan fasilitatorlar (krizis psixologlari) mavjudligi
tahlil gilinadi.

Festival indeksi va distribyutsiya bo‘yicha ish tajribasi: Ishtirokchining mukofotlari,
nominatsiya diplomlari yoki avvalgi no-badiiy loyihalarining “A” toifadagi kinofestivallar
dasturlarida yoki yirik raqamli striming platformalarida ishtirok etganini tasdiqlovchi holatlar
baholanadi.

3. Texnologik injiniring va infratuzilma bilan ta’minlanganlik.

(Umumiy baholashning 20 foizi).

Ishtirokchining texnik bazasi postprodyuserlik va efir talablariga muvofiqligi nuqtayi
nazaridan audit gilinadi:

Suratga olish tizimlari va optikaning texnik darajasi: Taklif etilayotgan suratga olish
uskunalarining texnik spetsifikatsiyasi baholanadi. Siqilmagan logarifmik ma’lumotlarni kamida
10-12 bit rang chuqurligida nativ qayd eta oladigan to‘liq kadrli raqamli kino kameralari hamda
yugqori sifatli alohida optikalar mavjud bo‘lsa, eng yuqori ball beriladi.

Audioyozuv va restavratsiya texnologik trakti: Ovoz yozish uskunalari parki — 32-bit
Float texnologiyasidagi rekorderlar, yashirin o‘rnatiladigan premium radio tizimlar hamda
fonogrammalarni spektral tiklash imkonini beruvchi dasturiy-apparat komplekslarining
mavjudligi verifikatsiya qilinadi.

Postprodyuserlik xabi va efir komplayensi: Pudratchining montaj va tonirovka
kompleksi, kalibrlangan gradering tizimlari hamda ovozni qayta yozish akustik studiyalarining
imkoniyatlari tahlil gilinadi. Bunda xalqaro ovoz balandligi va yorqinlik standartlariga, jumladan
IRE shkalasi talablariga qat’iy muvofiq master-kopiya tayyorlash imkoniyati baholanadi.

4. Moliyaviy-iqtisodiy asoslanganlik va smeta risk-menejmenti.

(Umumiy baholashning 20 foizi).

Narx shakllanishi va moliyaviy rejaning operatsion barqarorligi tahlil qilinadi:

Smeta tuzilmasining shaffofligi va xarajatlarni kodifikatsiya qilish: Xarajatlarning
sohaviy kodifikatsiya tizimi asosida batafsil, satrma-satr tagsimlanganligi tahlil gilinadi. [jodiy
xodimlarning smena stavkalari, ijara tariflari va ekspeditsiya logistikasiga oid xarajatlarning
asoslanganligi tekshiriladi. Noto‘g‘ri o‘rtacha stavkalardan foydalanilgan yoki budjet mablag‘lari
yashirin tarzda qayta tagsimlangan takliflar diskvalifikatsiya qilinadi.



Xarajatlar bo‘yicha prodyuserlik izohlarining asoslanganligi: Har bir hisob-kitob
pozitsiyasi bo‘yicha kiritilgan va kiritilmagan xizmatlar hamda opsiyalarning aniq chegaralarini
belgilovchi izohlarning batafsillik darajasi baholanadi. Bu keyingi audit jarayonida moliyaviy
nizolar yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan.

Kontingent zaxirasi hajmi va stressga chidamlilik: Budjetning kutilmagan ishlab
chiqarish va meteorologik fors-major holatlariga nisbatan moliyaviy barqarorligi tahlil gilinadi.
Shuningdek, favqulodda qo‘shimcha suratga olish ishlarini amalga oshirish uchun zaxira
mablag‘larining yetarliligi baholanadi.

Texnik topshirigning maqsadli yo‘nalishi va verifikatsiya manifesti.

Mazkur hujjat doirasida texnologik, ijodiy, etik va infratuzilmaviy reglamentlarning
batafsil verifikatsiya qilingan holda belgilanishidan asosiy maqsad — prodyuserlik risklarini
boshqarish va texnologik komplayensning qat’iy preventiv tizimini shakllantirishdan iborat.
Mazkur talablar chiziqli bo‘lmagan montaj va tonirovka jarayonining barcha bosqichlarida
badily hamda muhandislik yondashuvlaridagi nomuvofiqgliklarni istisno qilish, shuningdek,
yaratilayotgan “Baxt va Chinoz” audiovizual asarining yuqori sanoat darajasiga, mutlaq huquqiy
tozalikka va xalqaro efir hamda festival ekotizimlariga uzluksiz integratsiya qilish uchun to‘liq
tayyor holatga ega bo‘lishini kafolatlashga qaratilgan.

Mazkur normativ parametrlarning integratsiyasi quyidagi fundamental strategik va ishlab
chiqarish magsadlariga erishishga yo‘naltiriladi:

1. Yagona vizual-akustik yaxlitlik va suggestiv narrativni shakllantirish.

Televizion va reklama qoliplarini istisno qilish: Talablar chuqur no-badiiy tadqiqot
estetikasini sodda reportaj yoki tijoriy kontentdan qat’iy ajratishga qaratilgan. Magsad —
Pudratchini uzoq muddatli badiiy qiymatga ega asar yaratish uchun vizual semiotika, xromatik
dualizm va murakkab kadr ichidagi mizanssena vositalaridan foydalanishga yo‘naltirish.

Plastik va kolorimetrik kontrapunkt: “Avval/keyin” ko‘rinishidagi ikki qutbiy
xronotopni texnik va ijodiy jihatdan aniq ishlab chiqish ta’minlanadi. Buning maqsadi —
institutsional muhitdagi paradigmal o‘zgarishni tomoshabinga to‘g‘ridan-to‘g‘ri verbal bosim
o‘tkazmasdan, chuqur psixoakustik va vizual kontrast orqali yetkazish.

2. Etik xatarlarni minimallashtirish va travma-informativ audit

Stigmalashtiruvchi diskursni dekonstruksiya qilish: Etik talablarning maqgsadi
institutsional deprivatsiya tajribasini boshdan kechirgan zaif protogonistlarning psixologik
chegaralari, shaxsiy hayoti va insoniy qadr-qimmatini himoya qilishdan iborat. Reglamentlar
Pudratchini travma-informativ kino metodologiyasi doirasida faoliyat yuritishga majbur qiladi
hamda suratga olish maydonida qayta travmatizatsiya va film namoyishidan so‘ng
gahramonlarning ikkilamchi ijtimoiy stigmatizatsiyasi xavflarini to‘liq istisno etishga qaratilgan.

Yugqori darajadagi vizual-akustik shilding: Differensial anonimlashtirish jarayonlarini
texnologik jihatdan mukammal amalga oshirish kafolatlanadi. Bunda ovoz formantlarini fazaviy
o‘zgartirish, lokal tracking-masking kabi usullardan foydalanilib, ishtirokchilarning to‘liq
maxfiyligi ta’minlanadi va ayni vaqtda ularning nutqidagi hissiy yuklama hamda tembr
teksturasi saqlab qolinadi.

3. Mulk huqugqlarining mutlaq huqugqiy tozaligini ta’minlash (Chain of Title)

Uchinchi shaxslar da’volarini istisno qilish: Huquqiy blok ustidan normativ
nazoratning magsadi huquqni tasdiqlovchi hujjatlarning uzluksiz va huquqiy jihatdan mukammal
zanjirini shakllantirishdan iborat. Bu media mahsulotidan global axborot makonida uzoq muddat
foydalanish jarayonida Buyurtmachi uchun moliyaviy, reputatsion va sud-huquqiy xatarlarni
to‘liqg minimallashtiradi.

Hosila huquqlarni ko‘p bosqichli tozalash: Barcha darajalarda mualliflik va turdosh
huquqglarning 100 foiz tozalanishi kafolatlanadi. Bunga voyaga yetmaganlar uchun shaxsiy
media-relizlar, lokatsiyalardan foydalanish bo‘yicha ruxsatnomalar, arxiv xronikasi va musiqiy
stems qatlamlari uchun sinxronizatsiya litsenziyalari kiradi. Natijada barcha materiallar hech
ganday huquqiy cheklov va majburiyatlardan xoli maqomda topshirilishi lozim.



4. Texnologik komplayens va master-kopiyalarning efirga mos Kkonvertatsiya
qilinishi.

Transkodlash jarayoniga barqarorlikni ta’minlash: Dastlabki RAW ma’lumotlarini
yugqori bitreytli, sigilmagan master-konteynerlarga eksport qilish parametrlarini standartlashtirish
tasvirning maksimal dinamik diapazoni va rang gamrovini saqlashga qaratilgan. Bu uzoq
muddatli arxivlash hamda materialni keyinchalik turli turdagi ekranlarga hech qanday
to‘siglarsiz moslashtirish imkonini beradi.

Xalqaro efir limitlariga qat’iy rioya qilish: Gradering va miksing tizimlarini
kalibrlashdan maqgsad — tayyor mahsulotni efir telekanallari va striming platformalarining
integrallashgan ovoz balandligi (LUFS) hamda kadr yorqinligining IRE ko‘rsatkichlari bo‘yicha
avtomatik texnik nazoratidan muvaffaqiyatli o‘tkazish. Bu keyinchalik qimmatga tushadigan
takroriy postprodyuserlik ishloviga ehtiyojni istisno qiladi.

I1. “Uyat emas / Haqqim bor” media kampaniyasini ishga tushirish to‘g‘risida

1. Umumiy tushuncha.

Ushbu vakolatnoma keng ko‘lamli axborot kampaniyasini boshlashni nazarda tutadi.
“Uyat emas / Haqqim bor” Loyiha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy
himoya milliy agentligi buyrug‘i bilan tashkil etilmoqda.

Kampaniyaning asosiy vazifasi keng auditoriya uchun keng ko‘lamli va keng gqamrovli
loyihani boshlash, barcha aloqa kanallaridan (video, ochiq havodagi reklama, tadbirlar
va internet) samarali foydalanishdir. Kampaniya odamlar uchun internetda kiberzo‘ravonlik
(internetda zo‘ravonlik) nima ekanligini, uning nima uchun xavfli ekanligini va unga qanday
to‘g‘ri yondashishni tushuntirish uchun mo‘ljallangan.

Loyiha bir qator o‘zaro bog‘liq bosqichlar orqali amalga oshiriladi: videolar va seriya
ishlab chiqarish, noodatiy matbuot anjumanini o‘tkazish, Toshkent shahar savdo markazida
interaktiv zonani ochish, maktablar, blogerlar va transport bo‘yicha reklama ishlari.

Loyihaning maqsad va vazifalari (Konseptual va strategik maqsadlarni belgilash)

Keng qamrovli 360 aloga kampaniyasini amalga oshirish “Uyat emas / Haqqim bor”
salbiy ijtimoiy dogmalarni dekonstruksiya qilish, profilaktik raqamli xulg-atvor naqshlarini joriy
etish va buzuvchi onlayn ta’sir bilan malakali yordam o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri trigger
bog‘ligligini yaratishga qaratilgan.

Pudratchi quyidagi asosiy maqsad va vazifalarga erishish uchun media strategiyasini
batafsil rejalashtirish va amalga oshirishni ta’minlashni 0z zimmasiga oladi:

1. Onlayn zo‘ravonlikning konseptual apparatini dekonstruksiya qilish
va shakllarini ajratish:

Buzuvchi naqshlarning semantik identifikatsiyasi: “Kiberzo‘ravonlik” abstrakt
atamasini aniq, tushunarli ta’riflar va markerlar tizimiga tarjima qilish. Media aktivlari orqali
pudratchi aholiga (15-24 yoshli o‘smirlar va ularning yuridik vakillari asosiy auditoriyasiga
e’tibor garatib) shaxsiy materiallar bilan ragamli shantaj (kibershantaj), Internetda bostirib kirish
(ta’qib), maxfiy ma’lumotlar va shaxsiy yozishmalarni ommaga oshkor qilish (doxxing),
shuningdek, agressiv trolling va guruhli onlayn haqoratlar kabi hodisalarning tafsilotlarini aniq
ajratib ko‘rsatishi va tushuntirishi kerak.

Magsadli ma’lumotlar va Kkechikishni kamaytirish: Tomoshabinlarning ragamli
va psixologik savodxonligini oshirish orqali yashirin (yashirin) internet zo‘ravonlik darajasini
kamaytirish. Kampaniya zo‘ravonlik qurbonlari va guvohlariga manipulyativ va tajovuzkor
harakatlarni darhol tan olishni o‘rgatishi kerak ragamli muhitda esa ularni “firibgarlik” yoki
“hazil” deb emas, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri hujum va psixologik zo‘ravonlik sifatida tasniflash
mumkin.

2. Ijtimoiy-madaniy to‘siqlarni teskari aylantirish va muammoni tanqid qilish
(“Sukut to‘sig‘ini buzish”):



“Uyat” buzuvchi naqshining transformatsiyasi: Muammoni yashirish uchun an’anaviy
psixologik to‘signing kommunikatsiya tahlilini loyihalash. Pudratchi ommaviy axborot
vositalarining hikoyasini uyat tushunchasini teskari o‘zgartirish usulida qurishga majbur:
jamoatchilik qoralash yo‘nalishini kiberzo‘ravonlik qurbonidan tajovuzkorga o‘tkazish.
Muammoni og‘zaki ifodalash, psixologik bosim haqida ochiqchasiga gapirish va ragamli hujum
faktlarini hujjatlashtirish Tone of Voice kampaniyasida shaxsiy kuch, xabardorlik va yetuklik
namoyon sifatida joylashtirilishi kerak.

Psixologik mustaqillik naqshining shakllanishi: Ommaviy ongga tashqi psixologik
va huquqiy yordam so‘rash shaxsiy chegaralarni himoya qilish uchun tabiiy mexanizm ekanligini
terapevtik normaga olib kirish. Kampaniya har bir fuqaroning raqamli makonda shaxsiy
xavfsizlikka shartsiz huqugqini e’lon qilishi kerak.

3. Trigger yo‘naltirish va so‘rovlarni qo‘llab-quvvatlash ekotizimiga konvertatsiya
qilish:

1246 xizmati uchun ishonch indeksini oshirish: Yagona milliy hotline ragamining
joylashuvi 1246 murosasiz, xavfsiz, maxfiy va amaliy aralashuv va himoya vositasi sifatida.
Pudratchi  davlat  qo‘llab-quvvatlash ~ muassasalarining  samaradorligiga  bo‘lgan
tomoshabinlarning shubhasini yo‘q qilishi kerak, chunki aholi orasida 1246 raqam ortida
favqulodda yordam ko‘rsatishga tayyor malakali inqiroz psixologlari va yuristlar jamoasi
borligini shakllantirishi kerak.

Omnichannel End-to-End Lead Generation (Konversiyaga o‘tish):
Foydalanuvchining qo‘llab-quvvatlash liniyasi bilan darhol aloga holatiga o‘tishini ta’minlash
uchun texnik va vizual shlyuzlarni (BTL media uchun QR kodlar, ragamli aktivlarda interaktiv
havolalar, video ishlab chiqarishda triggerlar) yaratish. Keskin inqiroz paytida auditoriyaning
kampaniya mazmuni bilan har qanday aloqasi intuitiv ravishda magqgsadli harakatga olib kelishi
kerak, masalan, 1246 ragamiga qo‘ng‘iroq qilish yoki anonim ragamli favqulodda formani
to‘ldirish.

Asosiy xabarlar.

O¢zbek tili Til: “Gapirish uyat emas - Jim turish uyat! Himoyaga haqqim bor!”

Rus tilida: “ He cTeimHO paccka3biBaTh, CTBHIAHO MpoMoidaTh. S MMeE MpaBo OBITh
3aIIUIIICHHON/BIM ~

Majburiy ma’lumot matnlari (ogohlantirishlar):

Oc¢zbek tilida:

“Zo ‘ravonlik internetda ham zo ‘ravonlik hisoblanadi - bu kiberbulling”.

“Agar siz yoki sizning yaqinlaringiz kiberbullingga duch kelsa, qo ‘ng ‘iroq qiling - 1246.
Himoyaga haqqingiz bor!”.

Rus tilida:

“Onnatin Hacunue modice Hacuue - 3mo Kubepoyiiune”
“Ecnu vl unu 8auiu 3HaKomvle CIMOJIKHYIUCL C KUOEPOYITUH2OM, 360HUME HA 20PAUYVIO TUHUIO -
1246. Bvl umeeme npaso Ha 3awumy!”.

Qo‘shimcha semantik iboralar (plakatlar va ijtimoiy tarmoqlar uchun):

Ushbu iboralar juftligi oddiy xulg-atvor bilan kiberzo‘ravonlik o‘rtasidagi farqni
ko‘rsatadi:

Internetda o‘zing bo‘lish - uyat emas! O‘z shafqatsizligingni ‘“hazil” deb ko‘rsatish -
uyat!

His-tuyg‘ularing haqida gapirish - uyat emas! Boshganing zaif tomoniga bosim
o‘tkazish - uyat!

Yagqin insoningga ishonish — uyat emas! Bu ishonchni buzish - uyat!

Shaxsiy chegaralaringni himoya qilish - uyat emas! O‘zingni majburan tiqishtirish
va ta’qib qilish (stalking) - uyat!

Himoya qilish - uyat emas. Jim turish - uyat!

2. Amalga oshirish bosqichlari va texnik talablar.

1-vazifa: Immersiv performans bilan matbuot anjumanini tashkil etish va o‘tkazish



Vazifa tavsifi: Pudratchi nostandart ochilish matbuot anjumani konsepsiyasi, original
ssenariysi va to‘liq moddiy-texnik ta’minotini “kalit topshirish” tamoyili asosida ishlab chiqadi
va amalga oshiradi. Klassik rasmiy konferensiya zalining o‘rniga tadbir “Maktab sport zali”
konsepsiyasi asosida stilizatsiya qilingan makonda o‘tkaziladi. Bu yerda taklif etilgan shaxslar
dastlabki soniyalardanoq immersiv audio va vizual kontent yordamida muammo mubhitiga jalb
etiladi.

1.1. Tayyorlov davri (Pre-production).

Adabiy-ssenariy ishlab chiqish: Batafsil rejissyorlik treatmenti, daqiqalar kesimidagi
ssenarily rejasi (skript) va tadbir taymlaynini yozish. Ssenariy Agentlik spikerlarining rasmiy
ma’ruzalari xronometrajini, performans integratsiyasini, shuningdek, OAV vakillari va blogerlar
uchun Q&A sessiyasi reglamentini o‘z ichiga olishi kerak.

Kasting-direksiya va repetitsiya jarayoni: Yakuniy manifestni ijro etish uchun
professional aktrisani (o‘smir sahna obrazidagi) tanlash va jalb qilish. 12-20 kishidan iborat
vokal jamoa (xor) uchun kasting o‘tkazish. Artistlarni Buyurtmachi bilan kelishish. Repetitsiya
bazalarida kamida 5 ta repetitsiya va lokatsiyada yakuniy general repetitsiyani tashkil etish
va o‘tkazish.

Studiyaviy ovoz ishlab chiqish (Sound Production): Fazoviy ovoz kollajini studiyada
ko‘p kanalli yozish, miks qilish va masteringdan o‘tkazish (kuchayib boruvchi pichirlash, bulling
replikalari, masxara, messenjer bildirishnomalari va internet oynalarining paydo bo‘lish
tovushlari). Kuchayib boruvchi, kinematografik musiqiy ohangga ega original xor
aranjirovkasini (minus fonogrammasini) yaratish.

Arxitektura va grafik loyihalash: Maydonning batafsil 3D-vizualizatsiyasini
(sahnalashtirish), mehmonlarni joylashtirish sxemalarini (parter) va texnik uskunalarni
joylashtirish rejalarini ishlab chiqish. Fot zona dizayn-maketlarini (yog‘och karkasdagi 4x6 m
Press-wall, mat banner asosida), spikerlar tribunasining brendingi va osma lamellar (lentalar)
uchun grafik maketlarni ishlab chiqish. Lamellarda haqiqiy xeyt-kommentariyalar, kiberbulling
namoyon bo‘lish shakllari va o‘smirlar hikoyalari joylashtirilishi kerak.

Akkreditatsiya va PRga tayyorgarlik: Respublika va hududiy OAV, Telegram kanallari
va inflyuenserlarning press-listini shakllantirish. Rasmiy press-anonslarni yozish va tarqatish,
ishtirokni tasdiqlashni muvofiqlashtirish hamda mehmonlar uchun bosma press-paketlar (media-
kitlar) tayyorlash.

1.2. Amalga oshirish davri (Production).

Texnik qurilish va sahnalashtirish: Maktab sport zaliga mos stilizatsiya elementlari
va dekorativ panellarni o‘rnatish (shved devorchalari, sport belgilarini tushirish, mehmonlar
uchun autentik yog‘och stullar). Qurilish konstruksiyalari va orqa fonlar mat, yorug‘likni
yutuvchi materiallardan tayyorlanib, foto va videokameralar kadrlarida yaltirashlar paydo
bo‘lishini to‘liq istisno qilishi kerak.

Lamellar installyatsiyasini o‘rnatish: Hikoyalar va haqoratlar bosilgan tekstil lentalar
uchun osma tizimlarni muhandislik asosida ishlab chiqish va yig‘ish. Lentalar zalning butun
perimetri bo‘ylab va parter zonasi ustiga o‘rnatiladi. Osish kompozitsiyasi kadrga ko‘p qatlamli
vizual chuqurlik berishi, shu bilan birga yoritish o‘qlari va videokameralar harakat
trayektoriyalarini to‘smasligi kerak.

Yoritish majmuasini ishga tushirish (DMX-programmalash): Aqlli yoritish qurilmalari
(Moving Heads Spot/Wash/LED Bars) va kuzatuvchi projektorlar (Followspot)ni o‘rnatish. Shou
dramaturgiyasiga mos yorug‘lik sahnalarini sozlash: kirishda lamellarga nuqtaviy yoritish
beruvchi xira sovuq yorug‘lik; ma’ruzalar vaqtida spikerlar uchun rang uzatish indeksi yuqori
(CRI>90) bo‘lgan yorqin to‘ldiruvchi yorug‘lik; performans vaqtida dinamik yorug‘lik
o‘zgarishi.

LED-ekran va video-serverlarni o‘rnatish: Taqdimotlar va asosiy videorolikning
(90 soniya) premyera namoyishini ko‘rsatish uchun piksel qadami P2.5 dan oshmaydigan
LED-ekran o‘rnatish. Rang makonini (Rec.709) kalibrlash orqali palitra buzilishlarining oldini



olish. Kontentni chiqarishni kanallari dublikatlangan (Main va Backup) media-serverlar orqali
boshqarish.

Immersiv ovoz muhandisligi: To‘liq ovozli muhit effektini yaratish uchun tagsimlangan
akustik  tizimni  (Surround Sound) o‘rnatish. Mehmonlar kirganda  pichirlashlar
va bildirishnomalardan iborat audio-panorama ishga tushirilib, nazorat qilinadigan psixologik
noqulaylik va dezorientatsiya hosil qilinadi. Spikerlar uchun UHF diapazonidagi radio
mikrofonlarni sozlash va jurnalistlar uchun audio signallarni splitterlar orqali uzatish.

Performans va Show Calling koordinatsiyasi: Tadbirni texnik direktor tomonidan
interkom aloqga orqali boshqgarish. Kulminatsiya vaqtida xor mehmonlar orasidagi parterga kirib,
kuchayib boruvchi minus fonogramma ostida kompozitsiyani ijro etadi. Nomer yakunlangach,
ovoz va yorug‘lik fokusi darhol sahna oldiga chiqib, yakuniy monolog-manifestni ijro etadigan
aktrisaga o‘tkaziladi. Monolog quyidagi ibora bilan yakunlanadi: “Himoyaga haqqim bor! / Men
himoyalanish huquqiga egaman!”.

Birinchi liniya sahna-menejmenti: Registratsiya stollaridagi xostessalar ishini
muvofiglashtirish, VIP mehmonlarni kutib olish, OAV vakillarini joylashtirish, intervyu zonasi
va keyteringni muvofiqlashtirish. Texnik zona xavfsizligi va uzluksiz elektr ta’minotini
ta’minlash.

1.3. Yakuniy davr (Post-event).

Demontaj va tozalash: Dekoratsiyalar, sahna konstruksiyalari, ferma tizimlari, yoritish,
ovoz va video uskunalarini tezkor demontaj qilish. Lokatsiyani umumiy tozalash va barcha
chigindilarni Pudratchi hisobidan olib chiqish.

PR-klipping va media hisobot: Amalda ishtirok etgan OAV vakillari va blogerlar bazasini
yig‘ish. Rasmiy yakuniy press-reliz, yuqori aniqlikdagi fotosuratlar va telekanallar uchun video
lavhalar (B-roll)ni tarqatish.

Tahliliy hisobot: Axborot maydonini monitoring qilish va Buyurtmachiga barcha e’lon
qilingan materiallar, telelavhalar va ijtimoiy tarmoqlardagi postlarga havolalar, qamrov va tilga
olishlar tonalligini ko‘rsatgan holda kompleks hisobot (PR-klipping) taqdim etish.

2-vazifa: Tashkent City Mall’da interaktiv zona (performans) tashkil etish

Vazifa tavsifi: Tashkent City Mall savdo-ko‘ngilochar majmuasi atriumining piyodalar
oqimi eng yuqori bo‘lgan zonasida interaktiv obyektni (yopiq fazoviy kapsula/budka) loyihalash,
ishlab chiqarish, logistika, montaj qilish va sutka davomida operativ boshqgarish. Loyiha audio
kanallar orqali tashrif buyuruvchilarni kiberbulling qurbonlarining real kontekstiga shaxsan jalb
etish hamda qo‘llab-quvvatlash xizmati bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloga kanalini ta’minlashga
qaratilgan.

2.1. Tayyorlov davri (Pre-production).

Muhandislik va dizayn loyihalash: Interaktiv boks interyeri va eksteryerining batafsil
arxitektura chizmalari, tugunli birikmalar sxemalari va 3D-vizualizatsiyasini ishlab chiqish.
Konstruksiyaning mustahkamlik xususiyatlari, deformatsiyaga chidamliligi va TRK
goplamasining har kvadrat metriga tushadigan og‘irlik yuklamalarini hisoblash.

Texnologik xaritalarni ishlab chiqish: Boksni ishlab chigarish uchun materiallar
spetsifikatsiyasini tuzish, bunda sendvich-panellar va ichki qoplama uchun akustik porolonning
ovoz izolyatsiyasi xususiyatlariga alohida e’tibor qaratish. Uskunalarni quvvat tarmog‘iga ulash
sxemalarini tayyorlash, nominal quvvat va internet kanali o‘tkazuvchanligini hisoblash.

Kasting va audio kontent ishlab chiqarish: O‘zbekistondagi taniqli fikr yetakchilari
va inflyuenserlarni tanlash, ular bilan shartnomalar tuzish va studiyaviy ovoz yozish sessiyalarini
o‘tkazish. Inflyuenserlar tazyiqqa uchragan o‘smirlarning haqiqiy maktublari va hikoyalarini
badiiy, tabiiy-informatsion uslubda o‘qib beradi.

Interaktiv ekotizimni dasturlash: Sensor ekranlar (Touch-panel) uchun interfeys ishlab
chiqish, media-kontentni boshqarish dasturiy ta’minotini (Resolume / Watchout) integratsiya
qilish va sozlash. Chiquvchi marshrutlash uchun virtual IP-ATS va raqamli SIP-shlyuzlarni ishga
tushirish hamda joyida sinovdan o‘tkazish.



Ma’muriy kelishuv: Tashkent City Mall ma’muriyati (Mall Management) bilan
hamkorlik qilish, qurilish loyihasini himoya qilish, tungi montaj ishlari uchun rasmiy
ruxsatnomalar olish, yong‘in xavfsizligi choralarini FVV bilan kelishish va texnik xodimlar
uchun kirish ruxsatlarini olish.

2.2. Amalga oshirish davri (Production).

Logistika va takelaj ishlari (Night-shift): Konstruksiya elementlarini TRK yuk tushirish
maydoniga tashishni tashkil etish. Barcha yuklash-tushirish va takelaj ishlari tashrif
buyuruvchilar oqimi bilan kesishmaslik uchun faqat tungi smenada (22:00 dan keyin, mall
ma’muriyati bilan kelishilgan holda) tasdiglangan maydon reglamentiga muvofiq amalga
oshiriladi.

Kuch karkasini yig‘ish va ovoz izolyatsiyasi: Budka karkasi va osma panellarini lazerli
nivelirlar yordamida aniq montaj qilish. Panellar tutashmalari ichki makonni TRK tashqi
shovqginidan to‘liq izolyatsiya qilish uchun germetiklanadi. Konstruksiya atriumning
marmar/granit qoplamasida deformatsiya va tirnalishlarning oldini oluvchi amortizatsion
taglikka o‘rnatiladi. Pudratchining aybi bilan TRK pardoziga zarar yetgan taqdirda, tiklash
ishlari uning zimmasiga yuklanadi.

Tizimlarni ulash va yong‘in xavfsizligi: Elektr uskunalarini TRK elektr ta’minoti
mitlariga ulash, yuklamalarni fazalar bo‘yicha tagsimlash va barcha kabel liniyalarini
himoyalangan rezina kabel-kanallarga joylashtirish. Faqgat sertifikatlangan yonmaydigan yoki
qiyin yonuvchi pardozlash materiallaridan foydalanish. Ajratilgan internet kanalini (WAN)
kamida 100 Mbit/s tezlikda sozlash.

VoIP/SIP telefoniyasini integratsiya qilish va ishga tushirish-sozlash: Budka ichidagi
analog/ragamli telefon apparatini ulash va apparat darajasida sinovdan o‘tkazish. Aloga shlyuzini
sozlash: trubka ko‘tarilganda yoki Touch-interfeys bosilganda tizim avtomatik va kechikishsiz
1246 yagona ishonch telefoni ragamiga qo‘ng‘irogni amalga oshirishi kerak.

Akustik ekvalayzing: Inflyuenserlar o‘gigan audioyozuvlarni yig‘ilgan kabina ichida
professional yopiq turdagi (passiv shovqin bostirishli) qulogchinlardan foydalanib chastotaviy
korreksiya qilish. TRK atriumi shovqinini qoplash va to‘liq maxfiylik effektini yaratish uchun
ovoz maydonini sozlash.

Operatsion menejment va promo-moderatsiya: TRK ishlayotgan butun vaqt davomida
zona tashqi perimetrida ikki nafar promouter-moderator ishini muvofiqlashtirish. Xodimlar
tashrif buyuruvchilar oqimini (Queue Management) nazorat qiladi, installyatsiya bilan o°zaro
ishlash mexanizmini tushuntiradi va poligrafik materiallarni (stiker/kartochkalar) tarqatadi.

Texnik nazorat va sanitariya reglamenti: Dasturiy ta’minot va aloqa shlyuzlari
barqarorligini real vaqt rejimida sutka davomida monitoring qilish, nosozliklarda avtomatik
tiklanish skriptlarini integratsiya qilish. Muntazam tozalash va kontakt zonalarini (telefon
trubkasi, qulogchin, ekran) har bir tashrif buyuruvchidan keyin majburiy antiseptik ishlov
berishni ta’minlash.

2.3. Yakuniy davr (Post-event)

Tungi demontaj (Night-shift): Boks konstruksiyasini ehtiyotkorlik bilan demontaj qilish,
TRK elektr va tarmoq shlyuzlaridan uzish, barcha installyatsiya va uskunalarini tungi vaqtda
takelaj qilish va olib chiqish. Demontajdan so‘ng Pudratchi hududni umumiy tozalaydi
va chiqindilarni olib chiqadi.

Tozalash va maydonni tiklash: Ekspozitsiya zonasini umumiy tozalash, mahkamlash
materiallari qoldiglarini olib tashlash va lokatsiyani Tashkent City Mall ma’muriyati vakillariga
qabul-topshirish dalolatnomasi asosida to‘liq topshirish.

Texnik statistikani yuklab olish: Media-serverlar va IP-ATSdan ragamli loglarni yig‘ish.
Buyurtmachiga aniq ko‘rsatkichlar: tashrif buyuruvchilarning umumiy soni (installyatsiya
trafigi), tinglangan audio-hikoyalarning jami soni va 1246 ishonch telefoniga amalga oshirilgan
qo‘ng‘iroqlarning aniq soni ko‘rsatilgan batafsil texnik hisobotni taqdim etish.

3-vazifa: Media-kontent ishlab chigarish (Asosiy videorolik, katdaunlar seriyasi, badiiy
WEB-serial va digital-aktivlar).



Vazifa tavsifi: Pudratchi ssenariylar ishlab chiqish, storyboardlar, suratga olish jarayoni,
post-production muhandisligi, ko‘p tilli lokalizatsiya va ijtimoiy tarmoqlar uchun digital-aktivlar
yaratishni 0°z ichiga olgan kino, video va audio ishlab chigarishning to‘liq, yopiq siklini (End-to-
End Production) amalga oshiradi. Barcha kontent badiiy kinematografiyaning eng yuqori sanoat
sifat standartlariga javob berishi hamda LED ekranlar, teleefir va raqamli platformalarda
namoyish etishga to‘liq moslashtirilishi kerak.

3.1. Tayyorlov davri (Pre-production / Development):

Ssenariy loyihalash va adabiy ishlab chiqish:

Kampaniyaning umumiy emotsional ohangini belgilovchi Asosiy videorolik
(xronometraji 90 soniya) uchun ssenariy, rejissyorlik ekspozitsiyasi va batafsil storyboardlar
ishlab chiqish.

4 ta axborot katdaun-roliklar seriyasi (xronometraji 10-15 soniya) uchun ssenariylar
paketini yozish. Har bir katdaun kiberbulling shakllaridan birini ochib berishga qat’iy
dramaturgik bog‘langan bo‘lishi kerak: intim materiallar bilan shantaj, bezovta qiluvchi ta’qib
va stalking, onlayn haqorat/trolling, shaxsiy ma’lumotlar va yozishmalarni ommaga oshkor
qilish.

Maktab muhiti, zamonaviy o‘smirlar psixologiyasi va ragamli tazyiqning fojiali oqibatlari
haqgida ko‘p qismli badiiy veb-serial (WEB-series) uchun ssenariy, epizodma-epizod reja,
personajlar profillari va treatment ishlab chiqish.

Kasting-direksiya (Kasting-matritsa): Professional kasting o‘tkazish. O‘smirlar, ota-
onalar va pedagoglar rollari uchun tipaj aktyorlarni tanlash. Kampaniyaning uzluksiz liniyasi
uchun bosh aktrisani izlash. Voyaga yetmagan aktyorlar bilan ishlashda Pudratchi huquqiy
komplaensni ta’minlashi: ota-onalar yoki qonuniy vakillarning yozma xabardor qilingan
roziliklarini tekshirishi va yig‘ishi shart.

Lokatsiya skautingi (Lokatsiya-menejment): Suratga olish obyektlarini tanlash,
foto/video qayd etish va huquqiy kelishish. Lokatsiyalar tarkibiga autentik maktab makonlari
(sinfxonalar, yo‘laklar, hovlilar), turar joy interyerlari (o‘smirlar xonalari), shuningdek, toza
intervyularni yozish uchun izolyatsiya qilingan pavilyon/studiyalar kirishi kerak.

Musiqiy pre-production: Ovoz hamrohligi konsepsiyasini ishlab chiqish, sound-design
referenslarini tayyorlash va demo-kompozitsiyalar (minimalistik ambient, neoklassika) yozish.

3.2. Amalga oshirish davri (Production / Suratga olish davri):

Smenalarni ma’muriy boshqarish va vaqt menejmenti: Aniq kalendar-sahnalashtirish
rejasini (KPP) ishlab chiqish va har kuni chaqiruv varagalarini (Call Sheets) tarqatish.
Materialning yagona yorug‘lik haroratini saqlash uchun suratga olish smenalarini tabiiy yoritish
bosqichlari (rejim vaqti)ni hisobga olgan holda optimallashtirish.

Kamera va yoritish setapi: Kinematografik sifat va keyingi murakkab greyding
imkoniyatini ta’minlash uchun katta formatli ragamli kino kameralarida (ARRI Alexa, RED,
Sony FX6/FX9 darajasida) logarifmik profillarda (Log, kamida 10-12 bit) va kamida 15
pog‘onali ekspozitsiya dinamik diapazonida suratga olishni tashkil etish. Yuqori sifatli, yorug‘lik
o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan diskret kinooptikadan foydalanish. Doimiy diodli RGBWW
yorug‘ligi va modifikatsiya tizimlaridan (diffuzorlar, flaglar) foydalanib murakkab yoritish
sxemalarini qurish.

Operatorlik plastikasi va stabilizatsiya vositalari: Silliq, kuzatuvchan kamera harakatini
yaratish uchun qo‘lda stabilizatsiya tizimlari (Easyrig), uch o‘qli elektron osmalar (Gimbals),
operator kranlari va slayderlardan foydalanish. Vizual kontrapunkt operatorlik usulini qo‘llash:
ragamli boshi berk ko‘cha sahnalarida statik holat va qat’iy frontal geometriya; ozodlik va
go‘llab-quvvatlash sahnalarida yumshoq dinamika va chuqur perspektiva.

Sinxron ovoz yozish bo‘limi: Suratga olish maydonida aktyorlar ovozidagi keskin
emotsional ko‘tarilishlarda ragamli klipping (ortiqcha yuklanish) xavfini to‘liq istisno qiluvchi
32-bit Float arxitekturali ko‘p kanalli dala rekorderlari yordamida toza ovoz yozish. Yozuv ikki
nusxada amalga oshiriladi: kadr chegarasidan tashqaridagi boom-tizimlardagi yo‘naltirilgan
shotgun mikrofonlar va yashirin premium raqamli simsiz lavalier radio tizimlari orqali.



DIT protokoli va ma’lumotlarni ragamli nazorat qilish: Har bir smenada DIT-muhandisi
tomonidan kameralar va rekorderlarning xotira kartalaridagi dastlabki media-ma’lumotlarni
apparat protokoli asosida nazorat summasini (MD5/XXHash) tekshirgan holda yuklab olish.
Majburiy ko‘p kanalli zaxiralashni tashkil etish: bir-biridan izolyatsiya qilingan RAID-
massivlarda dastlabki materiallarning kamida ikkita mustaqil fizik nusxasini yaratish.

3.3. Yakuniy davr (Post-production / Texnik muhandislik):

Nolinear montaj (Offline/Online Editing): Metama’lumotlarni tizimlashtirish, montajni
ravon bajarish uchun yengillashtirilgan proksi-nusxalarni (Proxy) yaratish. Rejissyorlik montaji
bosqichlarini iteratsion tuzilma asosida amalga oshirish: nutq treklarining dastlabki monta;ji
(radioasar), Rough Cut (vizual qatlamlar, kuzatuv sahnalari va infografikani ustma-ust
joylashtirish), Fine Cut (ritmik kadrma-kadr sayqallash) va Picture Lock (videorivoyatni
bloklash, undan keyin xronometrajni o‘zgartirish tagiqlanadi). Buyurtmachi tomonidan montaj
versiyalarini taymkodlar bo‘yicha kamida 3 marta rasmiy kelishishni nazarda tutish. Texnik
konformni (loyihani dastlabki RAW-ma’lumotlarga o‘tkazish) amalga oshirish.

Ragamli badiiy greyding (Rang korreksiyasi): Loyihani sahnaga bog‘liq rang makonida
(ACES / DaVinci Wide Gamut) ishga tushirish. Xromatik dualizmning vizual-semiotik
konsepsiyasini amalga oshirish:”Islohotlargacha / Tazyiq™” bloki: Sian, po‘lat va qo‘rg‘oshin-
kulrang tuslar ustun bo‘lgan denaturatsiyalangan, sovuq, monoxrom palitra va zich, chuqur
soyalar.

“Islohotlardan so‘ng / Himoya” bloki: Aktyorlar terisining tabiiy va jonli ranglarini
tiklovchi yumshoq tarqoq yorug‘lik bilan iliq, tabiiy, polixrom palitraga o‘tish.

Videotasvir teksturasining bir xilligiga erishish uchun lokal treking-maskalash (Magic
Mask) va nazorat gilinadigan plyonka donachalari gatlamini (Grain Matching) qo‘llash. Efir
standartlariga qat’iy muvofiqlikni ta’minlash uchun signallarni apparat limitrlari orqali filtrlash
(0-100 IRE diapazonidan oshirish taqiqlanadi).

Sound-design, restavratsiya va yakuniy miks (Audio Post-Production): Nutq treklarini
spektral muharrirlarda tabiiy formantlar va ovoz tembrini buzmagan holda begona shovqginlardan
(konditsioner tizimlari, chertishlar, shamol urishi) spektral kadrma-kadr tahrirlash va tozalash.
Psixoakustik ambientni loyihalash: repressiya sahnalari uchun bosimli subbas dronlar va
kuchaytirilgan konkret shovqinlar; final uchun ochiq, havodor shahar fonlari. Original
minimalistik ambient-skor yozish. Ovozning fazoviy gatlamlarini yakuniy ko‘p kanalli miks
qilish va xalqaro efir standartlari bo‘yicha integratsiyalashgan balandlikni qat’iy nazorat gilgan
holda mastering (-23 LUFS TV uchun, -14 LUFS digital platformalar uchun, True Peak -1 dBTP
dan yuqori emas).

Lingvistik komplaens va ko‘p tilli subtitrlar: Nutq materiallarini uchta til trekiga —
o‘zbek, rus va ingliz (festival uchun) tillariga tarjima qilish, tahrir qilish va semantik
moslashtirish. Efir qoidalari (Netflix/BBC) asosida subtitrlarni texnik yig‘ish: kadr aniqligida
spotting, o‘qish tezligini cheklash (sekundiga 15-17 belgidan/CPS ko‘p emas), bir kadrda
ikkitadan ortiq bo‘lmagan satr va ularni qat’iy Title Safe Area (kadr rasterining 90 foizi) ichida
joylashtirish. Ikki xil variantda eksport qilish: Open Captions (video rasteriga tikilgan) va Closed
Captions (tashqi SRT/VTT konteynerlari).

Digital-aktivlarni ishlab chiqarish:

Instagram ijtimoiy tarmog‘i uchun interaktiv AR-maskani ishlab chiqish va uch o‘lchamli
modellashtirish. Maska Face Tracking algoritmlaridan foydalanishi va real vaqt rejimida
foydalanuvchi yuziga konseptual vizual qatlamni (yorilayotgan shisha, kollaj va fonda paydo
bo‘layotgan haqoratli so‘zlar effekti) tushirishi kerak.

Telegram messenjeri uchun mavzuli stiker-pak yaratish va dizayn qilish. Paket
kampaniyaning yagona grafik uslubida bajarilishi hamda loyihaning ikki tildagi asosiy shiorlari,
diskleymerlari va yordamchi mazmuniy iboralarini oz ichiga olishi kerak.

Master-nusxalarni konteynerlash va topshirish (Delivery): “Free and Clear” maqomiga
ega himoyalangan RAID-massivlarda materiallarning yakuniy paketini shakllantirish (mualliflik
va turdosh huquqlarni to‘liq huquqiy tozalash, media-relizlar, vasiylarning roziliklari, huquqlarni



o‘tkazish va musiqa litsenziyalarini rasmiylashtirish). Yetkazib berish tarkibiga quyidagilar
bo‘yicha kodlanmagan arxiv masterlari (Apple ProRes 4444 XQ / DNxHR HQX, 4K UHD
3840x%2160, 10/12-bit) va efir masterlari (Apple ProRes 422 HQ, Full HD 1920x1080) kiradi:
Asosiy rolik (90 soniya), 4 ta katdaun (10-15 soniya), badiiy veb-serialning barcha qismlari,
rasmiy teatr treyleri (1,5-2 daqiga) va tizer (30-60 soniya). Alohida audio treklarni (Stems
qatlamlari: Dialogue, Music, Effects) hamda After Effects/Cinema 4D grafikalarining dastlabki
miks gilinmagan fayllarini topshirish.

4-vazifa: Keng ko‘lamli kommunikatsiya kampaniyasini o‘tkazish (360 media & btl)

Vazifa tavsifi: Ishlab chiqarilgan media-kontentni kompleks va uzluksiz tarqatishni
tashkil etish, logistikasini rejalashtirish va oflayn muhitda (ta’lim muassasalari, munitsipal
jamoat transporti, shahardagi raqamli reklama maydonlari) maxsus BTL faolliklarini o‘tkazish.
Magsad — O‘zbekiston Respublikasi aholisi xabardorligining maksimal darajasini ta’minlash
va trafikni yagona ishonch telefoniga bevosita murojaatlarga konversiya qilish.

4.1. Tayyorlov davri (Pre-production / Dizayn-muhandislik):

Vizual aktivlarni moslashtirish va qayta kompozitsiyalash:

Tashqi reklamaning dastlabki master-maketlarini (Key Art) turli shahar ragamli reklama
tashuvchilari (LED ekranlar, brandmauerlar, supersaytlar)ning texnik reglamentlari va ruxsat
talablariga moslashtirish.

Asosiy  videorolik va  katdaunlar seriyasini  savdo-ko‘ngilochar  markazlari
va kinoteatrlardagi indoor tizim ekranlarining turli formatdagi nisbatlariga texnik qayta kadr
qilish va renderlash (16:9 rasterlari, gorizontal va vertikal konfiguratsiyalarni oz ichiga olgan
holda).

BTL konstruksiyalarini loyihalash va sanoat usulida ishlab chiqarish:

Ta’lim muassasalarida o°‘quvchilarning anonim murojaatlarini  yig‘ish  uchun
mo‘ljallangan maxsus vandallikka chidamli Maktub qutilari chizmalarini ishlab chiqish,
materiallarni tanlash va ishlab chiqarish. Qutilar konstruksiyasi mustahkam mat plastik yoki
yog‘ochdan tayyorlanishi, o‘tkir burchaklarga ega bo‘lmasligi va ishonchli qulfi bo‘lishi kerak.
Qutilarning tashqi yuzalaridagi brending kampaniyaning tasdiqlangan guideline’iga qat’iy
muvofiq bo‘lishi hamda yirik matnli grafika va QR-kodlarni o‘z ichiga olishi kerak.

Anonim elektron murojaatlarni qabul qilish uchun ragamli onlayn anketani (Google
Forms yoki unga o‘xshash muhitda) loyihalash, verstka qilish va dasturlash. Forma havolasi
maktab qutilari va poligrafik tashuvchilarga joylashtiriladigan yaratilgan QR-kodlarga qat’iy
bog‘lanadi.

Xususiy zonalarda joylashtirish uchun himoya mat qoplamali (antiblik) o°‘z-o‘zidan
yopishuvchi asosdagi chidamli stikerlar va plakatlar dizaynini ishlab chiqish va tirajini chop
etish. Stikerlarda yagona ishonch telefoni 1246 raqami, elektron forma QR-kodi va loyihaning
asosiy yordamchi xabarlari joylashtiriladi.

Transport uchun audio axborot treklarini ishlab chiqarish:

O‘zbekistonning taniqli jamoat va madaniyat arboblari ishtirokida axborot audioxabarlar
seriyasini studiyada yozish, chastotaviy tozalash va miks qilish. Inflyuenserlar kiberbulling
namoyon bo‘lishining real holatlarini o‘qib beradi va 1246 ragami orqali yordam so‘rashga
to‘g‘ridan-to‘g‘ri chaqirigni bildiradi. Audiofayllar parametrlari metro va yer usti transporti
harakat tarkibidagi ovoz protsessorlarining texnik talablariga to‘liq moslashtirilishi kerak.

4.2. Amalga oshirish davri (Production / Operatsion boshqaruv):

Tashqi va indoor-reklamani joylashtirish va monitoring qilish (Media Buying):

Asosiy videorolik va katdaunlar seriyasini piyodalar va avtomobil oqimi eng yuqori
bo‘lgan joylardagi asosiy shahar LED ekranlari va mediafasadlarida sinxron namoyish etishni
boshlash.

Savdo-ko‘ngilochar markazlarining food-court va umumiy zonalaridagi ekranlarda,
shuningdek, kinoteatrlar tarmoqlarida seanslar boshlanishidan oldin (tijoriy reklama blokida)
video kontentning indoor translyatsiyasini ta’minlash.

Jamoat transporti infratuzilmasiga integratsiya:



Toshkent metropoliteni vagonlarining ichki yuzalarini (oyna bloklari va oraliq devorlar)
chidamli stikerlar bilan brendlash va qoplash.

Tayyorlangan audioxabarlarni metro yo‘lovchilarini xabardor qilishning umumiy tizimiga
integratsiya qilish. Pudratchi treklarni bekatlar oralig‘ida (joriy bekat e’lonidan keyin yoki
keyingi bekat e’lonidan oldin) kelishilgan jadval-grafik asosida muntazam ijro etishni sozlaydi.

Maktab BTL dasturini joriy etish (Field Operations):

Umumta’lim maktablarida Maktub qutilarini logistika qilish, yetkazib berish va doimiy
o‘rnatish. Birinchi bosqichda Toshkent shahrining 1-2 ta pilot maktabida sinov tariqasida joriy
etiladi, keyinchalik ko‘lam kengaytirilib, bir yil davomida hududlardagi barcha o‘rta ta’lim
muassasalariga qutilar yo‘naltiriladi.

O‘smirlarga mo‘ljallangan “Kelajak soati” maxsus mavzuli darslarini tashkil etish
va metodik jihatdan qo‘llab-quvvatlash. Darslarda kiberbulling shakllari, internetdagi psixologik
xavfsizlik qoidalari va himoyalanish algoritmlari tahlil gilinadi.

Ta’lim muassasalarining rasmiy stendlariga axborot stikerlari va plakatlarni joylashtirish,
shuningdek, maktab hojatxonalarining ichki kabinalariga yashirin stikerlar joylashtirish. Ushbu
mexanizm o‘smirga uchinchi shaxslar tomonidan kuzatilmagan holda, yolg‘iz o‘zi 1246 ishonch
telefoni va QR-kod kontaktlarini nazoratsiz va xavfsiz tarzda qayd etish imkonini berishi kerak.

4.3. Yakuniy davr (Post-production, audit va ma’lumotlarni nazorat qilish):

Joylashtirishni texnik va media monitoring qilish:

Buyurtmachiga har bir reklama yuzasiy, TRK va kinoteatr bo‘yicha kontent
joylashtirilgani va uning sifati tasdiglangan, aniq geolokatsiyaga ega batafsil foto va video
hisobotlarni taqdim etish.

Metropoliten ma’muriyatining audioxabarlarning vagonlarda necha marta efirga
uzatilganini aniq tasdiqlovchi rasmiy ma’lumotnomalarini (efir loglari bo‘yicha
ma’lumotnomalar) tagdim etish.

Anonim murojaatlarni yig‘ish, verifikatsiya qilish va topshirish:

Pudratchining hududiy koordinatorlari tomonidan maktablardagi qutilardan jismoniy
maktublarni olib chiqish (inkassatsiya) bo‘yicha tizimli reglamentni tashkil etish.

Onlayn Google-forma orqali kelib tushgan anonim anketalar ma’lumotlar bazasini yuklab
olish, tizimlashtirish va texnik tozalash.

Olingan barcha matnli materiallar va murojaatlarni birlashtirish hamda mualliflarning
anonimligi protokolini to‘liq saqlagan holda ularni Agentlikning tegishli mutaxassislari va krizis
psixologlariga himoyalangan aloqa kanallari orqali tezkor topshirish.

S5-vazifa: Inflyuenser kampaniyasini amalga oshirish, PR qo‘llab-quvvatlashi va podkast
platformalariga integratsiya

Vazifa tavsifi: Fikr yetakchilari havzasini strategik rejalashtirish va tanlash, original
ssenariylar ishlab chiqish, nashrlar chiqishini muvofiqlashtirish hamda loyiha brendingini
mashhur yoshlar digital-shoulari va podkast platformalariga integratsiya qilish. Kampaniya
organik jamoatchilik rezonansini yaratish, internet auditoriyasini kiberbulling muammosini ochiq
muhokama qilishga jalb etish va viral gamrovni kengaytirishga qaratilgan.

5.1. Tayyorlov davri (Pre-production / Influence-strategiya):

Inflyuenserlar kasting havzasini shakllantirish va audit qilish:

O‘zbekiston blogerlari, inflyuenserlari va jamoat arboblarining batafsil ro‘yxatini
(Influence-xarita) ishlab chiqish va Buyurtmachi bilan kelishish (jumladan, Azam Ticher,
Jamshid Ziyoxonov va boshqalar kabi makro va mikroblogerlar). Nomzodlar ularning magsadli
auditoriyasini tahlil qilish asosida, o‘smirlar, yoshlar va ota-onalar guruhlariga e’tibor qaratgan
holda tanlanadi.

Kontentni adabiy-ssenariy jihatdan ishlab chiqish (Skriptayting):

Suhbat shaklidagi videoformatlar (“gapiruvchi bosh”) uchun individual tezislar,
ssenariylar va matnli texnik topshiriglar, shuningdek, kampaniyaning asosiy ijtimoiy roligi
bo‘yicha videorevyu ssenariylarini yozish. Matn ortiqcha pafosni istisno qiladigan vazmin va
halol ohangni saqlashi kerak.
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“..yoki..” o‘yinli videoformatlari uchun batafsil ssenariylar va storyboardlar ishlab
chiqish. Syujet o‘smir qizning tarmoqdagi kundalik hayotiy vaziyatlar orasidan erkin tanloviga
qurilishi va internetdagi tazyigning real xavfini bosqichma-bosqich ochib berishi kerak (onlayn
yoki oflayn, uyda yoki maktabda, yubkada yoki shimda, kommentariyalarda yoki shaxsiy
yozishmalarda tanlov).

“O°z hikoyangni ayt” keng ko‘lamli fleshmobi uchun mexanizm, qoidalar va huquqiy
roziliklarni (media-relizlar) ishlab chiqish. Flesh-mob doirasida inflyuenserlar tazyiqga duch
kelgan o‘smirlarning anonim haqiqiy maktublarini o‘qib beradi.

Podkast platformalari bilan media-rejalashtirish va pre-production:

Mashhur podkastlar (Nma Gap, NQE podcast, Seredin) prodyuserlari va mualliflari bilan
dastlabki muzokaralar, integratsiya sessiyalari o‘tkazish va sonlar mavzularini tasdiglash.
Kiberbulling mavzusi va Agentlik tashabbuslarini shou sonlari tarkibiga tabiiy integratsiya qilish
uchun ssenariy rejalarini ishlab chiqish. Fizik brending integratsiyasining 3D-maketlarini ishlab
chiqish (kadrda stol ustiga Maktub qutilarini joylashtirish).

5.2. Amalga oshirish davri (Production / Influence-menejment):

Nashrlarni chiqarishni muvofiqlashtirish va publikatsiyalarni moderatsiya qilish (Show
Control):

Tasdiglangan media-reja jadvaliga qat’iy muvofiq blogerlar kontentining chiqishini to‘liq
operativ boshqgarish (Reels, Shorts, statik postlar va Stories seriyalari). Pudratchi har bir
publikatsiyada 1246 yagona ishonch telefoni ragami va QR-kodlar ko‘rsatilgan matnli va vizual
diskleymerlarning majburiy va aniq mavjudligini nazorat qiladi.

Podkast-shoulardagi integratsiyalarni suratga olish va brendlash:

Podkast platformalaridagi (Nma Gap, NQE podcast, Seredin) maxsus mavzuli sonlarni
suratga olishga texnik va rejissyorlik hamrohligini ta’minlash. Pudratchi studiyada ayidentika va
product placement elementlarini jismoniy o‘rnatadi, boshlovchilar va spikerlar tomonidan
axborotning to‘g‘ri taqdim etilishini nazorat qiladi, shuningdek, ishtirokchilar nutqida
kanselyarizm bo‘Imasligini kuzatadi.

Viral fleshmobni boshqarish va moderatsiya qilish:

Loyihaning asosiy ambassadorlari xeyt va onlayn hujumlarni yengib o‘tish bo‘yicha
shaxsiy tajribasi bilan o‘rtoqlashadigan, auditoriyani muammoni yashirmaslikka undaydigan
publikatsiyalar to‘lginini sinxron ishga tushirish. Inflyuenserlar publikatsiyalari ostidagi
kommentariyalarni  moderatsiya  qilish, spamni o‘chirish va foydalanuvchilarning
kommentariyalardagi tanqidiy murojaatlarini Agentlikning rasmiy qo‘llab-quvvatlash kanallariga
tezkor yo‘naltirish.

5.3. Yakuniy davr (Post-production va tahliliy hisobot):

Digital analitikani yig‘ish va verifikatsiya qilish:

Kampaniyaning butun davri davomida fikr yetakchilari chigargan barcha integratsiya va
publikatsiyalarni sutka davomida monitoring qilish. Samaradorlikning raqamli ko‘rsatkichlarini
(skrinshotlar va platformalarning tizim loglari) yig‘ish, har bir material bo‘yicha ko‘rishlar,
layklar, repostlar, saqlashlar va matnli kommentariyalarning aniq sonini qayd etish.

Yakuniy reputatsion hisobotni (KPI-hisobot) shakllantirish:

Buyurtmachiga inflyuenser-marketing samaradorligi bo‘yicha kompleks tahliliy hisobot
taqdim etish. Hisobot har bir bloger va podkast bo‘yicha yakuniy gamrov, auditoriyaning jalb
etilish indeksi (ER%), kommentariyalar tarkibi va foydalanuvchilar fikrlarining umumiy
tonalligini tahlil qiluvchi batafsil jadvallarni o‘z ichiga olishi kerak. Barcha videomateriallar,
integratsiyalarning dastlabki fayllari va matnli arxivlar Buyurtmachiga raqamli tashuvchilarda
topshiriladi.

3. Ijrochi (pudratchi)ga qo‘yiladigan talablar va malakani baholash mezonlari

Kasbiy kompetensiyalarni verifikatsiya qilish, 360 kompleks kampaniyasini amalga
oshirishning barcha bosqichlarida operatsion xatarlarni minimallashtirish va sanoat standartlariga
muvofiglikni tasdiglash maqsadida Pudratchi tanlov (tender) taklifi tarkibida malaka
materiallarining batafsil paketini taqdim etishi shart:



Professional tajriba, tegishli portfolio va ish tajribasi:

Omnikanal kommunikatsiyalar bo‘yicha ekspertiza: Pudratchining so‘nggi 3 yillik
portfoliosida gamrovi tasdiglangan kamida 2 ta muvaffaqiyatli amalga oshirilgan kompleks
reklama yoki ijtimoiy-kommunikatsion, to‘liq siklli kampaniya mavjud bo‘lishi kerak. Pudratchi
joylashtirish arxitekturasi, jalb etilgan media kanallari va erishilgan verifikatsiya qilinadigan
qamrov ko‘rsatkichlari batafsil bayon etilgan keyslarni taqdim etadi.

Event-marketing va nostandart BTL sohasidagi tajriba: Keng ko‘lamli maxsus tadbirlar,
immersiv eventlar, performanslar, shuningdek, murakkab hududiy va partizan BTL dasturlarini
loyihalash, texnik tashkil etish va rejissyorlik qilish tajribasini hujjatlar bilan tasdiglash. Yirik
konseptual TRK hududlarida va davlat yoki xalqaro institutlar bilan hamkorlikda amalga
oshirilgan loyihalarning mavjudligi afzallik hisoblanadi.

Kino va videoproduksiya tajribasi: Badily bo‘lmagan, ijtimoiy yoki badiiy
kinematografiyada (qisqa metrajli filmlar, kampaniyalarning ijtimoiy roliklari, ko‘p qismli badiiy
yoki veb-seriallar) video ishlab chiqarishning to‘liq siklini (pre-production, production, post-
production) yuritish bo‘yicha tasdiglangan tajriba. Pudratchi Showreel va milliy televideniye
yoki yirik OTT platformalarida namoyish etilgan loyihalarning yakuniy master-nusxalariga
havolalarni tagdim etishi shart.

2. Konseptual ijodiy taklif (Ijodiy qarash):

Asosiy rolikning rejissyorlik ekspozitsiyasi: 90 soniyalik videorolik uchun batafsil
matnli-vizual tavsifni, jumladan, sinopsis, asosiy sahnalar storyboardi, kasting konsepsiyasi,
yorug‘lik-tonal sxemalar va rang greydingi referenslarini tagdim etish.

Matbuot anjumani sahnalashtirish yechimi: “Maktab sport zali” konsepsiyasi bo‘yicha
lokatsiyani fazoviy zonalashning dastlabki 3D-vizualizatsiyasi va chizmalarini ishlab chiqish.
Ekspozitsiyada dekoratsiyalarni joylashtirish sxemalari, lamellardan iborat installyatsiyani osish
rejasi hamda DMX protokoli bo‘yicha yoritish moodboardi bo‘lishi kerak.

TRKdagi interaktiv boksning arxitektura konsepsiyasi: Tashkent City Mall uchun
interaktiv budkaning eskiz loyihasi va 3D-modelini, pardozlashda foydalaniladigan materiallar
tavsifi, sensor interfeyslarni integratsiya qilish rejasi va ichki makonning ovoz izolyatsiyasini
ta’minlash sxemasi bilan taqdim etish.

3. Ishchi guruhning malakasi va ierarxik matritsasi:

Pudratchi loyiha jamoasini yuqori malakali mutaxassislar bilan to‘ldirishi, ularning
rezyumelari, tegishli ta’lim diplomlari va amalga oshirilgan loyihalarning verifikatsiya qilingan
ro‘yxatlarini (filmografiya/portfolio) taqdim etishi shart:

Bosh prodyuser / Loyiha rahbari: Kamida 5yil yirik media-kampaniyalar makro-
menejmenti va budjetlarini boshqarish tajribasi.

Rejissyor: Badiiy, badiiy bo‘lmagan kino va ijtimoiy reklama sohasida ish tajribasi,
aktyorlar bilan direktiv bo‘lmagan ishlash usullarini bilishi.

Texnik direktor / Event-menejer: Texnik production, Show Calling va murakkab fazoviy
konstruksiyalar bilan ishlash tajribasi.

SMM / Influence Marketing Specialist: O°zbekistonning makro va mikroblogerlari bilan
ishlash, shuningdek, ijtimoiy tarmogqlarda yirik PR-kampaniyalarni olib borish bo‘yicha
tasdiglangan tajribaga ega digital-marketing eksperti.

BTL dasturlari koordinatori: Promo-xodimlarni boshqarish, reklama materiallari
logistikasini yuritish va keng ko‘lamli hududiy faollik tarmogqlarini tashkil etish bo‘yicha
mutaxassis.

4. Uskuna-texnologik majmua va ishlab chiqarish bazasi:

Kamera va yoritish bo‘limi: RAW/Log ma’lumotlarini (10-12 bit) yozishni qo‘llab-
quvvatlaydigan, katta formatli raqamli kino kameralaridan (RED, ARRI, Sony FX darajasidagi
Full Frame/Large Format sensorlar), yorug‘lik o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan diskret
kinooptikadan va professional RGBWW LED yoritish parkidan foydalanish va taqdim etish
kafolati.



Ovoz yozish va ovoz rejissyorligi tizimlari: 32-bit Float yozuv arxitekturasiga ega dala
rekorderlari, premium yashirin montaj radio tizimlari hamda fonogrammalarni spektral
restavratsiya qilish va LUFS standartlari bo‘yicha ko‘p kanalli ovoz miksini amalga oshirish
uchun studiya imkoniyatlarining mavjudligi.

Post-production infratuzilmasi: Sahnaga bog‘liq rang makonlarida (ACES/DaVinci Wide
Gamut) ishlash uchun kalibrlangan montaj stansiyalari va ragamli greyding tizimlarining
mavjudligi.

5. Ishlab chiqarish-moliyaviy va rejalashtirish hujjatlari:

Konsolidatsiyalangan smeta: Development, production, xizmat safarlari, post-production
va BTL-logistikaning barcha bosqichlari bo‘yicha xarajat moddalarining qat’iy kodifikatsiyasi
bilan batafsil gatorlar kesimidagi budjetni (Excel formatida) tagdim etish. Har bir qatorda
kiritilgan va chiqarib tashlangan opsiyalar chegaralari, xodimlarning smenalik tarif stavkalari va
uskunalarni ijaraga olish stavkalarini qayd etuvchi batafsil prodyuserlik izohi bo‘lishi kerak.

Kalendar-sahnalashtirish rejasi (KPP): Barcha ishlab chiqarish bosqichlarining aniq
sanalari, dedlaynlar, mansabdor shaxslarning mas’uliyat zonalari va fors-major holatlari uchun
zaxira vaqtni hisobga olgan holda loyihaning kritik yo‘lini ko‘rsatadigan loyihaning vaqtinchalik
texnologik matritsasini ishlab chiqish.

4. Muddatlar, bosqichlar va to‘lov tartibi.

Ishlarni bajarish muddatlari.

Kompleks loyihani amalga oshirishning umumiy davri mart oyidan dekabr oyigacha
bo‘lgan muddatlar bilan belgilanadi. Ijrochi kompaniyaning asosiy yo‘nalishlari va vazifalari
bo‘yicha belgilangan nazorat nuqtalari (dedlaynlar) va ishlab chiqarish grafiklariga qat’iy rioya
qilish majburiyatini oladi:

1-vazifa: Matbuot anjumanini tashkil etish va asosiy ijtimoiy rolikni ishga tushirish —
pre-productionni amalga oshirish, tadbirni o‘tkazish va dastlabki media-materiallarni mart-aprel
oylarida chiqarish.

2-vazifa: Tashkent City Mall’da interaktiv zona installyatsiyasi va inflyuenser
kampaniyasini ishga tushirish, tungi montaj, ekspozitsiya, operatsion menejmentning to‘liq sikli
hamda blogerlarning birinchi to‘lqini havzasini muvofiglashtirish — may oyi davomida.

3-vazifa: Ko‘p qismli veb-serial ishlab chiqarish (WEB-series) — ssenariy loyihalash,
lokatsiya skautingi, suratga olish jarayoni va post-production texnik muhandisligining to‘liq sikli
mart-iyun oylarida.

3.1-vazifa: Veb-serialni tarmoqda tarqatish va namoyish qilishni boshlash — rasmiy
reliz, ragamli platformalarga integratsiya va media-kampaniyani iyul oyidan boshlash.

4-vazifa: Ta’lim muassasalarida qutilarni o‘rnatish va hududiy BTL faolliklarini amalga
oshirish — ikki kalendar bosqichiga modulli bo‘linadi: mart-may (bahorgi sessiya bosqichi)
va sentyabr-dekabr (kuzgi sessiya bosqichi).

To‘lov shartlari va bosqgichlari (Lotning moliyaviy arxitekturasi)

Amalda ko‘rsatilgan xizmatlar va ishlab chigarilgan media-aktivlar uchun hisob-kitoblar
fagat Ozbekiston Respublikasining milliy valyutasida (so‘mda), bajarilgan ishlarni qabul qilish-
topshirish bo‘yicha imzolangan oraliq dalolatnomalar asosida Ijrochining hisob-kitob ragamiga
pul mablag‘larini o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Loyihaning uzoq muddatli, ko‘p qatlamli va bosqichma-bosqich xususiyatidan kelib
chiqib, umumiy moliyalashtirish transhlarga tagsimlanadi va har bir alohida ishlab chiqarish
bosqichining Buyurtmachi tomonidan muvaffaqiyatli bajarilishi, verifikatsiyasi va yakuniy qabul
qilinishi faktiga qat’iy muvofiq amalga oshiriladi:

I-moliyaviy transh (Performans bilan matbuot anjumani): To‘lov 1-vazifa bo‘yicha
barcha ishlar, jumladan, tadbirni o‘tkazish, sahnalashtirish konstruksiyalarini to‘liq demontaj
qilish, lokatsiyani ma’muriyatga topshirish va konsolidatsiyalangan tahliliy PR-hisobotni (OAV
chiqishlari klippingi) taqdim etish yakunlangandan so‘ng amalga oshiriladi.

2-moliyaviy transh (TRK atriumidagi interaktiv zona): To‘lov Tashkent City Mall’dagi
2-vazifaning ekspozitsiya davri yakunlangach, boks tungi vaqtda demontaj qilingach, Mall



Management bilan dalolatnoma imzolangach va to‘liq texnik statistika (tashriflar loglari va 1246
liniyasiga qo‘ng‘iroqlarni yo‘naltirish loglari) yuklab olingach amalga oshiriladi.

3-moliyaviy transh (Media-kontent ishlab chiqarish va konteynerlash): To‘lov Picture
Lock jarayoni o‘tilgach, audio mikslar bloklangach va Buyurtmachi tomonidan hosilaviy
versiyalarning to‘liq paketi yakuniy texnik gabul gilingach amalga oshiriladi: Asosiy rolik
(90 soniya), 4 ta katdaun seriyasi, 4K/Full HD sifatdagi veb-serialning barcha qismlari,
shuningdek, AR-maskalar va Telegram-stikerlar kodlarining verifikatsiyasi.

4 va 5-moliyaviy transhlar (Media qamrovi, BTL-infratuzilma va Influence-marketing):
Moliyalashtirish muntazam (oylik yoki choraklik) xarakterga ega. To‘lovlar amalda bajarilgan
indoor/outdoor reklama joylashtirish hajmlarini, transportdagi audioefir loglarini, maktab
qutilaridan  materiallarni  inkassatsiya  qilishni, shuningdek, blogerlar va podkast
platformalarining qamrov, ko‘rishlar va jalb etilish (KPI) bo‘yicha digital hisobotlarini
verifikatsiya qilish asosida amalga oshiriladi.

Muhim izoh: Barcha oraliq va yakuniy hisobotlar, adabiy va rejissyorlik ssenariylari,
3D-vizualizatsiyalar, dizayn-maketlar, shuningdek, dastlabki audio, video va grafik materiallar
ochiq media makonida e’lon qilinishi, ishlab chiqarishga ishga tushirilishi yoki namoyish
etilishidan oldin Buyurtmachi tomonidan majburiy komplaens-kelishuv va yozma tasdigdan
o‘tkazilishi shart.

Ishtirokchilarga qo‘yiladigan mezonlar
1-mezon. Ishtirokchining professional tajribasi va malakasi 10 ball
Quyidagilar baholanadi:

o so‘nggi 3 yil davomida amalga oshirilgan tegishli loyihalar;

o kamida 2 ta tasdiglangan o‘xshash loyiha mavjudligi;

e ijtimoiy va axborot-kommunikatsiya kampaniyalarini amalga oshirish tajribasi;

e hujjatli, ijtimoiy yoki badiiy videomahsulotlar yaratish tajribasi;

e pre-production, production va post-production bosqichlarini to‘liq amalga oshirish
tajribasi;

e turli hududlarda loyihalarni amalga oshirish tajribasi;

e portfolio, keyslar, shartnomalar, dalolatnomalar yoki boshqga tasdiglovchi hujjatlarning
mavjudligi.

Birinchi texnik topshiriqda tegishli yo‘nalishda kamida ikkita yakunlangan audiovizual asar

tajribasi, ikkinchi texnik topshiriqda esa so‘nggi uch yil ichida kamida ikkita kompleks
kommunikatsiya kampaniyasi tajribasi nazarda tutilgan.

2-mezon. Asosiy loyiha jamoasining malakasi — 10 ball
Ishtirokchi quyidagilarni tagdim etadi:
e loyiha jamoasi tarkibi;
e asosly mutaxassislarning rezyumesi;
e portfolio;
e har bir mutaxassisning loyiha doirasidagi vazifalari;
e mutaxassislarning ko‘rsatilgan loyihalardagi ishtirokini tasdiglovchi ma’lumotlar.

3-mezon. Loyiha konsepsiyasi va amalga oshirish metodologiyasi — 10 ball

Ishtirokchi tomonidan quyidagilar taqdim etilishi lozim:



e texnik topshiriqni tushunish;

o loyiha konsepsiyasi;

o amalga oshirish metodologiyasi;

o kommunikatsiya kanallarining o‘zaro bog‘liqligi;
e auditoriyani jalb qilish mexanizmi;

o kontent ishlab chiqarish yondashuvi;

o sifat nazorati;

e monitoring va hisobot berish tizimi.

4-mezon. Ijodiy va mazmuniy yechim — 10 ball
Quyidagilar baholanadi:

e ijodiy konsepsiya;

e ssenariy/treatment;

o rejissyorlik yechimi;

e vizual uslub;

o hikoya qilish mantig‘i;

o videokontentning taklif etilayotgan tuzilishi;

» tadbir konsepsiyasi;

o digital kontent;

o interaktiv yechimlar;

e mazmunning magsadli auditoriyaga muvofiqligi.

Hujjatli loyiha bo‘yicha markaziy qahramon, turli ishtirokchilar va ekspert-tahliliy blokni
birlashtiruvchi ko‘p qatlamli dramaturgik tuzilma ham hisobga olinadi.

5-mezon. Texnik imkoniyatlar va ishlab chiqarish bazasi — 10 ball
Ishtirokchi quyidagilar bo‘yicha ma’lumot beradi:

e kamera va obyektivlar;

o yoritish uskunalari;

e ovoz yozish uskunalari;

e montaj stansiyalari;

e post-production imkoniyatlari;

o tadbirlarni texnik ta’minlash vositalari;

e ma’lumotlarni saqlash va zaxiralash tizimlari;
o zarur dasturiy ta’minot.

6-mezon. Amalga oshirish rejasi va xatarlarni boshqarish — 10 ball
Kalendar reja quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak:

e tayyorgarlik bosqichi;

 ishlab chiqarish va suratga olish;
e montaj;

e post-production;

e kelishish;

o yakuniy topshirish;

e mas’ul shaxslar;

e nazorat nuqtalari;



e vaqt zaxirasi.

7-mezon. Texnik topshirigqa muvofiqligi — 1 ball

o kafolat xati;
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